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República de Colombia 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

Cecilia De la Fuente de Lleras  
Dirección Administrativa 
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FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN (FCT) 

Fecha 04/04/2016 

 

1. DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO 

 
Contratar las obras para la remodelación, adecuación y ampliación de los inmuebles propiedad 

del ICBF, donde funcionan las sedes Administrativas, Centros Zonales y Sedes Regionales. 

2. CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS 
(UNSPSC, V.14.080) 

 

 CLASIFICACIÓN UNSPSC DESCRIPCIÓN 

81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

 

3. UNIDAD DE MEDIDA 

 
Para la medición y/o cuantificación de elementos, materiales e insumos necesarios para la 
realización de los trabajos de remodelación, adecuación y ampliación se tendrán en cuenta, entre 
otras, las siguientes unidades de medida: 
 
ML: Metro Lineal 
M2: Metro Cuadrado 
M3: Metro Cúbico 
Kg.: Kilogramo 
UN: Unidad 
GB: Global 
 

4. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

El grupo de Infraestructura Inmobiliaria de la Dirección Administrativa tiene como finalidad 

promover la remodelación, adecuación y ampliación de los inmuebles propiedad del ICBF, donde 

funcionan las sedes Administrativas, Centros Zonales y Sedes Regionales.  

 

Adicionalmente, en el Grupo de Infraestructura Inmobiliaria se reciben a diario solicitudes 

provenientes de todos los inmuebles propiedad del ICBF, donde funcionan las sedes 

Administrativas, Centros Zonales y Sedes Regionales, ante lo cual se realizó un ejercicio de 

priorización basado en las necesidades más urgentes que se deben suplir, por lo que se procedió 

a realizar un plan de choque de visitas de reconocimiento por parte de un equipo especializado 

en el que se evidenciaron las condiciones y necesidades a intervenir bajo la modalidad de 

adecuaciones. 
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En este sentido, actualmente se requiere adelantar la contratación de las obras para adelantar 

las adecuaciones de los Centros Zonales y Sedes Regionales en todo el país por lo que se realizó 

una distribución de seis grupos de la siguiente manera, no obstante, pueden surgir nuevas 

necesidades en sedes administrativas que no estén incluidas en la siguiente distribución, las 

cuales podrán ser priorizadas por el Grupo de Infraestructura previa evaluación para ejecución 

durante el desarrollo de las obras que se encuentran las siguientes regionales: 

 

GRUPO REGIONAL 

  

1 

BOGOTA 

BOYACA 

GUAINIA 

CASANARE 

CUNDINAMARCA 

META 

  

2 

GUAVIARE 

NTE DE SANTANDER 

ARAUCA 

SANTANDER 

  

3 

CALDAS 

CORDOBA 

CHOCO 

ANTIOQUIA 

QUINDIO 

RISARALDA 

  

4 

NARIÑO 

VALLE 

CAUCA 

PUTUMAYO 

  

5 

CESAR 

MAGDALENA 

ATLANTICO 

BOLIVAR 

SAN ANDRES 

SUCRE 

  

6 

TOLIMA 

CAQUETA 

HUILA 

AMAZONAS 
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Para la ejecución del contrato se establecer un esquema en el cual el ICBF contará con un listado   

de actividades a ejecutar en los sitios priorizados con un presupuesto establecido; los ítems, 

cantidades y plazo de ejecución de cada intervención serán definidos por la supervisión del ICBF 

dependiendo el alcance de cada intervención y la disponibilidad de recursos. 

 

De acuerdo con los presupuestos y los respectivos Análisis de Precios Unitarios elaborados por 

el contratista, aprobados por la interventoría, el contratista deberá iniciar la fase de obras en cada 

inmueble. Previo a ello, deberá entregar en la etapa de planeación de manera física y digital una 

programación de las actividades a ejecutar por cada grupo, cuyo término no podrá superar el 

plazo establecido de dicha etapa de planeación. 

 

Las intervenciones a ejecutar en el desarrollo de los contratos son, en resumen lo siguiente: 

 

1.1 Diagnósticos: Valoración cualitativa del estado del inmueble y determinación cuantitativa de 

las necesidades de intervención de acuerdo a la información suministrada por el ICBF para las 

intervenciones. Elaboración de Análisis de precios Unitarios, Presupuestos y programación por 

frente de obra. 

 

1.2 Remodelaciones: Es el conjunto de acciones continuas para el cambio de la estructura o la 

forma espacial y arquitectónica de una edificación. 

 

1.3 Ampliaciones: Es el conjunto de acciones continuas para el complemento de los servicios 

de una edificación de acuerdo a la necesidad. 

 

1.4 Adecuaciones: Es el conjunto de acciones continuas para el acomodo, ajuste, adaptación 

de los servicios de una edificación sin cambiar su uso. 

 

• Las actividades generales que abarcaran los contratos son las siguientes:  

 

1. Preliminares 

2. Cimentación 

3. Desagües e instalaciones subterráneas 

4. Estructura 

5. Mampostería 

6. Prefabricados en concreto y otros 

7. Instalación hidráulica sanitaria y de gas 

8. Instalación eléctrica, telefónica 

9. Resanes y Pañetes 

10. Pintura interior vinilo y/o esmalte 

11. Pintura exterior koraza 
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12. Pisos  

13. Alistado y nivelación de pisos 

14. Cubiertas y Cielorasos 

15. Impermeabilizaciones  

16. Carpintería de madera 

17. Carpintería de metálica 

18. Soldaduras 

19. Enchape de pisos y muros 

20. Iluminación interior y exterior 

21. Drywall y/o superboard para muros y cielorasos 

22. Aparatos sanitarios, accesorios y grifería 

23. Divisiones para baños en lámina de acero inoxidable  

24. Suministro y aplicación de pintura tráfico amarilla para demarcación de parqueaderos 

25. Obras exteriores 

26. Señalización 

27. Retiro de materiales 

28. Varias obras civiles 

 

El detalle de cada una de las actividades que se contemplan en las obras de adecuación, 

remodelación y ampliación, que el ICBF requiere contratar se encuentran detalladas en el anexo 

“cuadro de ítems proyectados para la ejecución de las obras”. Podrían requerirse actividades de 

estudios y diseños para algunos componentes de los proyectos, costo que debe incluirse el 

porcentaje de administración, imprevistos y utilidad. 

 

5. NORMATIVIDAD APLICABLE (específica para el servicio y/o bien) 

 

- Legislación ambiental municipal y/o, distrital y Nacional 
- Legislación de seguridad industrial y de salud ocupacional  

- Normas NFPA – NEC y Código Nacional de Incendios 
- Ley 400 de 1997 y sus modificatorios 
- El Código Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050 
- El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resoluciones No. 90708 de 30 de 

agosto de 2013 y 90907 de 2013 expedidas por el Ministerio de Minas y Energía 
(RETIE) 

- Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de 
la energía en la localidad. 

- Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS – 2000. 
- Resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo 

Económico de la República de Colombia y la Resolución número 2320 de 2009, por la 
cual se modifica parcialmente la Resolución número 1096 de 2000 que adopta el 
Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico -RAS. 

- Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. 
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- Resolución 541 de 1994 - por medio de la cual se regula el cargue, descargue, 

transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, 
concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo 
y subsuelo de excavación. 

- Decreto 4741 de 2005 - por la cual se reglamenta parcialmente la prevención y el 
manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión 
integral.  

- NSR 10 – Reglamento Colombiano de Construcción Sismo resistente  
- Resolución 1511 de 2010- Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección 

Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras 
disposiciones. 

- Las demás normas que modifiquen o complementen las anteriormente citadas, o que 
apliquen al objeto del presente contrato. 

 

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS INSUMOS, BIENES, PRODUCTOS, 
OBRAS O SERVICIOS A ENTREGAR  

 

6.1. Objetivo General.  

Adelantar las obras para la remodelación, adecuación y ampliación de los inmuebles propiedad 
del ICBF, donde funcionan las sedes Administrativas, Centros Zonales y Sedes Regionales. 

6.2.  Objetivos Específicos.  

6.2.1. Ejecutar los diferentes ítems para el desarrollo de las obras interiores y exteriores. 

6.3. Actividades a ejecutar 

Se anexa listado “CUADRO DE ITEMS PROYECTADOS PARA LA EJECUCION DE LAS 

OBRAS”. Todas las actividades desarrolladas deberán cumplir con la normatividad técnica 

expuesta en el numeral anterior. 

6.4 Entrega de informes de avance de las obras 
 
6.4.1 Informes parciales  
  
Para cada componente objeto de éste contrato y por cada frente se entregarán Informes 

semanales y mensuales del avance de las obras conforme lo estipulado por el interventor y con 

el contenido de acuerdo a la programación presentada por parte del contratista y deberán ceñirse 

a los parámetros técnicos de presentación de informes, planos, dibujos y demás contenidos en 

la Norma Técnica Colombiana NTC, los cuales serán requisito para los pagos. Estos informes 

deben evaluar el cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el numeral 7 y los cuales 

deberán contener: 

 Detalles y soportes del cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales 
desarrolladas durante el periodo reportado. 
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 Informe de dificultades y justificación de modificaciones en la ejecución de las obras durante 

el periodo reportado si aplica. 

 Justificación de atrasos en la ejecución de la programación en el caso que aplique. 

 Listado de personal de obra que realizo las actividades durante el periodo reportado. 

 Listado de equipos de equipos utilizados (maquinarias y equipos) utilizados durante el 
desarrollo de las actividades realizadas en el periodos. 

 Fichas técnicas de los productos utilizados en las actividades ejecutadas. 

 Registro fotográfico en medio físico y magnético de cada actividad ejecutada. 

 Memorias de cálculo en medio físico y magnético firmadas por el representante legal y 
calculista de cada actividad realizada. 

 Porcentajes de avance de ejecución versus porcentajes programados. 

 Esquemas, planos y detalles en medio físico y magnético (formato dwg) firmados por el 
Representante Legal y el diseñador de cada intervención realizada. 

 Procedimientos de verificación y soportes de ejecución de las actividades SISOMA firmado 
por el Representante de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Copia de la Bitácora de la obra del periodo reportado. 

 Actas de Comité. 

 Todos los documentos de los informes deberán radicarse debidamente foliados. 

 Los informes semanales y mensuales deberán ser entregados en medio físico y magnético 
(CD). 

 

6.4.2 Informe final   

Para cada componente objeto de éste contrato y por cada frente de obra, el Contratista deberá 
entregar un Informe Final del resumen de la ejecución de todas las obras, conforme lo estipulado 
por el interventor, de igual forma debe contener todos los soportes de la ejecución de cada una 
de las obligaciones del contrato, registro fotográfico y todas la información que se considere, 
conforme a los estipulado por la interventoría del contrato y los componentes de los informes 
parciales detallados en el numeral 6.4.1. 
  
7.4.1 Reuniones periódicas de control y entrega de informes parciales   

Se llevarán a cabo reuniones a las cuales deberá asistir por lo menos el Director de la obra, el 
interventor y el Supervisor asignado para la interventoría, con el propósito de evaluar el avance 
de las actividades y cronograma previamente establecidos. 
 
7.5 Recurso Humano Mínimo Requerido 
 
Para la ejecución del Contrato se requiere como MÍNIMO el personal señalado en el “ANEXO 
FCT – PERFILES MÍNIMOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS” 

Los proponentes deberán presentar las hojas de vida y los respectivos soportes que acrediten 
los requisitos de formación académica, certificaciones y experiencia mínimos requeridos de 
acuerdo con los perfiles anteriormente descritos, al momento del proceso licitatorio. 
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7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
7.1. Obligaciones generales 

 

7.1.1. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las 
obligaciones establecidas en este contrato.  

7.1.2. Participar y apoyar a EL ICBF en todas las reuniones a las que éste lo convoque 
relacionadas con la ejecución del contrato. 
 

7.1.3. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la 
documentación objeto del presente contrato. 
 

7.1.4. Devolver a la Dirección administrativa del ICBF los documentos y archivos que en 
desarrollo del contrato se le hayan entregado, y a la misma los bienes devolutivos que le 
fueron asignados para su custodia. 
 

7.1.5. Colaborar con EL ICBF en el suministro y respuesta de la información correspondiente a 
los requerimientos que realicen los órganos de control. 
 

7.1.6. Utilizar la imagen del ICBF de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo 
autorización expresa y escrita de las partes ningún funcionario, podrá utilizar el nombre, 
emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole.  
 

7.1.7. Realizar los pagos al SGSS (salud, pensión y riesgos profesionales), de acuerdo con la 
normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes. 
 

7.1.8. Constituir y allegar a EL ICBF las garantías requeridas dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la suscripción del contrato. 
 

 

7.2 Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión  

 

7.2.1 El operador/contratista debe referir el diseño e implementación de un procedimiento de 
personal idóneo y competente para el desarrollo de los servicios a contratar. 
 

7.2.2 El operador/contratista debe socializar con el equipo que realizará las actividades 
definidas en el contrato, la información básica del ICBF (Misión, Visión, Principios, 
Objetivos Estratégicos y Políticas de los Sistemas de Gestión). 

 
7.2.3 El operador/contratista debe referir el diseño e implementación de un Plan Básico de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para el equipo que realizará las actividades definidas en 
el contrato. 
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7.2.4 Cuando el operador/contratista lidere la realización de eventos en representación del ICBF 

y con la participación de 35 personas o más debe tener en cuenta las recomendaciones 
impartidas por la Entidad en la cartilla de Buenas Prácticas de Seguridad. 

 
7.2.5 Todo el personal del contratista deberá estar afiliado al Sistema de Seguridad Social en 

riesgos laborales. 
 

7.2.6 Antes de iniciar cualquier actividad en el ICBF todos los trabajadores del contratista deben 
recibir inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
7.2.7 Suministrar a sus trabajadores todos los Elementos de Protección Personal requeridos 

para la realización de sus actividades y garantizar el uso correcto de estos durante la 
ejecución de los trabajos. En caso de deterioro o daño el remplazo deberá hacerse de 
forma inmediata. 

 
7.2.8 Presentar al ICBF la matriz de riesgos ocupacionales, un plan para su control y los 

procedimientos de seguridad y salud en el trabajo, en el que se definan objetivos y se 
tracen metas de acuerdo a la identificación de peligros. 
 

7.2.9 Designar por escrito un representante de seguridad y salud en el trabajo responsable del 
tema durante toda la vigencia del contrato, para que coordine, apoye y garantice las 
condiciones de seguridad y la administración de las actividades de seguridad y salud en 
el trabajo. 

 
7.2.10 Durante la ejecución del contrato el contratista deberá cumplir con las normas 

reglamentarias sobre seguridad y salud en el trabajo, medicina preventiva, higiene y 
seguridad industrial y los demás aspectos inherentes que han sido establecidos o 
establezca la ley y los organismos de control. 

 
7.2.11 Es responsabilidad del contratista garantizar las condiciones de seguridad de su personal, 

así como de los equipos propios o de la empresa; para esto deberá disponer de 
procedimientos estandarizados para las actividades de alto riesgo y garantizar 
mecanismos verificables de control operativo. 

 
7.2.12 El contratista es responsable del reporte a la ARL y EPS, atención en salud e investigación 

de los incidentes y accidentes de trabajo presentados durante el desarrollo de las 
actividades objeto del contrato. 
 

7.2.13 El ICBF podrá suspender trabajos del contratista si éstos no se ajustan a los estándares 
de seguridad establecidos por normas técnicas nacionales o internacionales o a la 
normatividad legal. 

 
7.2.14 El contratista deberá garantizar capacitaciones periódicas de su personal en el manejo de 

los riesgos propios de las actividades desarrolladas. 
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7.2.15 El contratista deberá presentar relación de los últimos exámenes médicos ocupacionales 

realizados a su personal así como el concepto médico donde indique si el trabajador es 
apto para trabajar, cumpliendo las disposiciones legales vigentes. 

 
7.2.16 El operador/contratista debe garantizar los procesos adecuados para la protección y 

confidencialidad de la información suministrada por los beneficiarios. 
 

7.3 Obligaciones del Eje Ambiental 

7.3.1 El operador/contratista, de acuerdo a la actividad a desarrollar debe establecer el análisis 
de los aspectos e impactos ambientales asociados al contrato que vaya a ejecutar, 
establecer las acciones tendientes a reducir, mitigar y corregir los impactos ambientales 
significativos. 

 

7.3.2 El operador/contratista debe adelantar acciones pedagógicas con los beneficiarios de los 
programas institucionales que ejecute, para la promoción y adopción de Buenas Prácticas 
Ambientales. 

 

7.3.3 El Operador/contratista deberá garantizar el cumplimiento de la política ambiental en lo 
concerniente a buenas prácticas de manipulación de alimentos, almacenamiento y manejo 
de sustancias químicas, ahorro y uso eficiente de los recursos de agua, energía, papel y 
sustancias de limpieza y desinfección, combustibles, gestión de residuos, manejo de 
vertimientos y gestión de residuos. 

 

7.3.4 Establecer que el personal vinculado reciba inducción sobre el Sistema Integrado de 
Gestión. 

 
7.3.5 Vincular la obligación de capacitar al personal en manejo de sustancias químicas e 

igualmente exigir fichas de manejo con tratamientos concretos y prácticos. 
 

7.3.6 En la supervisión de dichos contratos debe exigirse la validación de fichas y tratamientos 
frente a intoxicación o manipulación inadecuada. 

 

7.3.7 Para los contratos de mantenimiento de infraestructura, el contratista debe conocer la 
legislación ambiental aplicable y establecer las acciones de cumplimiento de las mismas. 

7.3.8 En contratos de obra civil o sanitaria se deberá contemplar y garantizar la gestión de los 
escombros de acuerdo con la normatividad regional y local. 

 
7.4. Obligaciones específicas 

 

7.4.1. Realizar las obras de acuerdo con lo exigido por la normatividad vigente así como lo 

contemplado en los anexos técnicos. 

 

7.4.1. Presentar al interventor del contrato con cinco (5) días de antelación al inicio de la etapa 

donde desarrollará las actividades que Ie correspondan, los soportes correspondientes 
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que acrediten las calidades y la experiencia especifica del personal que desarrollara las 

actividades en obra. 

 

7.4.2. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas. materiales y los demás 

elementos necesarios. 

 

7.4.3. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las 

fechas indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, 

entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra. 

 

7.4.4. Tener la disponibilidad de los profesionales presentados en la propuesta técnica 
simplificada, de acuerdo con el cronograma que hace parte de la misma. 
   

7.4.5. Elaborar la respectiva programación de actividades, para aprobación de la interventoría. 

 

7.4.6. Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los 

defectos de estabilidad y que por otras causas la interventoría considere, previa 

autorización del interventor, y a las áreas contiguas que presenten deterioro durante la 

ejecución de la obra., incluso dentro del año siguiente a la entrega de las obras  

 

7.4.7. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor, 

toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad realizado por 

la interventoría y que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea 

por causa de los insumos o de la mano de obra. 

 
7.4.8. Realizar los ensayos y/o laboratorios requeridos para el control de calidad de los 

materiales en un laboratorio que cuente con certificados de calibración de los diferentes 

equipos utilizados. 

 

7.4.9. Presentar a la interventoría los esquemas. diseños y demás elementos necesarios para 

cumplir con las condiciones técnicas y la normatividad vigente, según la intervención a 

adelantar. 

 
7.4.10. Presentar los informes de avance establecidos en el anexo técnico. 

 

7.4.11. Entregar al final de cada intervención los correspondientes planos record (formato dwg), 

esquemas y detalles de los trabajos adelantados en medio físico y magnético (CD), los 

cuales deberán ser en todo caso aprobados por la interventoría. 

 
7.4.12. Asistir a los comités o reuniones técnicas citadas por parte del ICBF o concertadas con el 

interventor.  
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7.4.13. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y 

limpieza. 

 

7.4.14. Garantizar la funcionalidad de la obra en las condiciones establecidas en las 

especificaciones técnicas a partir de la firma del acta de entrega. 

 

7.4.15. Mantener informado al interventor del avance de las actividades en el desarrollo de las 

obras así como cualquier novedad que llegara a ocurrir durante la ejecución del contrato. 

 

7.4.16. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse 

en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra el ICBF, por causa o con 

ocasión del contrato. 

 

7.4.17. Soportes de pago de Seguridad Social y Parafiscales durante todos los periodos de 

ejecución de la obra del contratista y del personal que labora en la obra. 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El lugar de ejecución de las obras será por grupos, distribuidos en las sedes administrativas de 
las regionales o centros zonales indicados en la tabla del numeral No. 4 del presente documento. 
 
 

9. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
El plazo de ejecución del contrato será de cinco (5) meses a partir de la suscripción del acta de 
inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato sin que 
exceda el 31 de diciembre de 2016 
 

10. FORMA DE PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO 

 
EI valor del presente contrato se pagará al contratista contra cortes mensuales de obra de 
acuerdo con los valores unitarios ofertados, dichos cortes deben ser aprobados por 
la interventoría.  

El pago se realizará dentro de los 30 días hábiles siguientes a la radicación de la factura y la 
certificación de cumplimiento, previa aprobación del PAC (Programa Anual Mensualizado de 
Caja). 

Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos 
requeridos para el pago, el término para este solo empezará a contarse desde la fecha en que 
se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los 
documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de 
responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o 
compensación de ninguna naturaleza. 
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Todos los pagos se realizarán conforme al PAC del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
 

11. TIPIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES 

Con el fin de conocer los riesgos que afectarían el contrato que se pretende adelantar, tanto en 

aspectos favorables como adversos; y con el fin de contribuir a asegurar los fines que el estado 

persigue con la contratación, el ICBF ha preparado este anexo, el cual permite dilucidar aspectos 

que deben ser considerados en la adecuada estructuración de ofertas y planes de contingencia 

y continuidad del proyecto.  

De este modo, corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio 

de este tipo de contratación, asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre 

expresamente a cargo del ICBF en el Pliego de Condiciones. 

Los riesgos que podrían afectar el normal desarrollo de las actividades previstas en esta 

contratación se detallan en el Anexo No. 03 – Matriz de tipificación, valoración y asignación de 

riesgos, elaborada de acuerdo con la metodología de conformidad con la metodología propuesta 

por Colombia Compra Eficiente (CCE) detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura 

del Riesgo en los Proceso de Contratación". 

12. ANEXOS 

1. Anexo perfiles mínimos requeridos. 
2. Anexo cuadro de ítems proyectados para la ejecución de las obras 
3. Anexo Matriz de tipificación, valoración y asignación de riesgos 

13. ACEPTACIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS  

Señor proveedor o contratista potencial: Al remitir cotización y/o propuesta, usted está aceptando 

que la misma cumple con la totalidad de los requerimientos incluidos en el presente documento 

y que incluye la totalidad de costos y gastos, directos e indirectos, así como los impuestos, 

asociados a la ejecución del contrato. Así mismo, que en caso de resultar adjudicatario del 

proceso de selección correspondiente, podrá prestar el servicio y/o entregar el bien, con las 

condiciones técnicas descritas en el presente documento. 

14. APROBACIONES ICBF  

Concepto Nombre y apellidos Cargo – Dependencia Firma 

Elaboró Fernando Cifuentes Correa 
Contratista – Grupo de 
Infraestructura Inmobiliaria 

 

Elaboró y 
Revisó 

José García López 
Rosa Amparo Niño 

Contratista – Grupo de 
Infraestructura Inmobiliaria 

 

Aprobó Guillermo Escobar 
Coordinador Grupo de 
Infraestructura Inmobiliaria 

 

 


