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FICHA DE CONDICIONES TECNICAS ESENCIALES PARA LA

PRESTACION DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN (FCT) Fecha | THOSIZ020

1. DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO

“Contratar la Consultoria requerida para la elaboracion de los “estudios y disefios integrales, y demas
documentos necesarios para la construccién de un Centro de Atencion Especializada — CAE, en el
Municipio de Buga (Valle del Cauca), y para la construccién de Aulas — Taller en el Centro de Atencién
Especializada — CAE, ubicado en el municipio de Leticia (Amazonas), en predios de propiedad y en
comodato del ICBF, respectivamente”.

2. CODIGO ESTANDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC,

V.14.080)

CLASIFICACION UNSPSC | DESCRIPCION

81101500 Ingenieria civil y arquitectura

81101514 Ingeniera geotécnica o geo sismica

85101505 Ingeniera estructural

81101508 Ingenieria arquitecténica
Servicios temporales de arquitectura,

80111617 Ingeniero sanitario o ingeniero ambiental o ingeniero civil,
Ingeniero electronico o ingeniero electricista - especializado

80111620 Servicios temporales de recursos humanos

80111614 Servicios temporales de ingenieria

80111600 Abogado especialista

80101600 Gerencia de Proyectos

3. UNIDAD DE MEDIDA

Producto: Informes y soportes resultantes de la elaboracion de los estudios y disefios de Consultoria
Integral.

4. DESCRIPCION GENERAL

La Guia de Infraestructura del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en Colombia V1
(infraestructura), define en virtud de lo contenido en los articulos 88 y 90 de la Ley 1453 de 2011 que
modifica los articulos 160 y 187 de la Ley 1098 de 2006, a los sujetos objeto de privacion de la libertad
“(...) en Centro de Atencién Especializada (...)", a “(...) los adolescentes mayores de dieciséis (16) y
menores de dieciocho (18) que sean hallados responsables de la comisién de delitos cuya pena minima
establecida en el Cédigo Penal sea o exceda de seis afios de prision (...)".

Con el fin de brindar atencién a la poblacién objetivo-descrita en el parrafo anterior, el ICBF trabaja
continuamente, vigencia tras vigencia, en la ampliacion de la cobertura y mejoramiento de las

iAntes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA




i"‘ PROCESO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS F1.P3.ABS | 02/05/18
BIENESTAR | FORMATO - Ficha de condiciones técnicas esenciales para Pagina 2 de
FAMILIAR la prestacion del servicio y/o entrega del bien (FCT) Version 3 g 61

infraestructuras destinadas para la atencion de adolescentes infractores, denominados Centros de
Atencion Especializada — CAE, inmuebles que deben garantizar y contar con areas y espacios
pedagdgicos especificos, siendo estos el gran diferencial con el sistema Penal para Adultos.

Para tal fin, el Instituto planea constantemente la construccion de nuevas infraestructuras y la ampliacién
de las existentes, incluyendo dentro de las exigencias solicitadas para su construccion, las
caracteristicas y especificaciones técnicas indicadas en los Literales D y E, del Numeral Cuarto de las
“Reglas de las Naciones Unidas para la Proteccién de los Menores Privados de la Libertad — Habana”,
relacionados con las condiciones del medio fisico y alojamiento de los menores privados de la libertad,
asi como los establecidos en la Ley 1955 del 25 de mayo 2019, mediante la cual se aprobo el Plan de
Desarrollo 2018-2022.

Conforme a los espacios y programas pedagdgicos que hacen parte de las Infraestructuras y Servicios
destinados para el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, el ICBF espera que una vez
que los usuarios del servicio concluyan su sancién, dichos individuos hagan un ejercicio responsable de
su ciudadania y de su vida individual, familiar y de relaciones sociales.

Teniendo en cuenta lo anterior, y con el animo de ampliar la cobertura actual'y dotar de nuevos espacios
pedagégicos a las infraestructuras existentes, mediante memorando con radicado No.
201920000000162203 del 20 de diciembre de 2019, la Subdireccion de Responsabilidad Penal, area
adscrita a la Direccion de Proteccion del ICBF realizé la priorizacion de los estudios y disefios a contratar
durante la vigencia 2020, siendo este comunicado uno de los insumos mediante los cuales se podran a
futuro construir nuevos centros o ampliar los que se encuentran en funcionamiento, y que son propiedad
de la Entidad o que se encuentran en comodato, mitigando de esta forma los riesgos publicos a los
cuales pueda conllevar su no construccion.

Para lograr los objetivos planteados, el ICBF dispone de los siguientes predios e inmuebles:

» Centro de Atencién Especializado — CAE de Buga: el ICBF cuenta con un predio identificado con
Matricula Inmobiliaria N0.3731622, con area de 64.000m2.

Dicha propiedad estéa conformada por la Casa Hernando Ospina, el Centro Zonal Buga, el Centro de
Desarrollo Infantil — CDI "Manitas con Amor"”, y un lote de terreno (lote 1 y 2 en el plano).

Este predio se encuentra alinderado por un lote abandonado de propiedad de la Universidad del
Valle, por la futura carrera 11, y la quebrada La Pachita. En su interior se encuentra el inmueble del
ICBF denominado Casa Hernando Ospina, el cual funcion6 como "Centro Multipropésito de
programas misionales del ICBF", el cual venia funcionando desde 1970 como un Centro de
Proteccion en la modalidad de internado y semi-internado para atender a los nifios, nifias y los
adolescentes provenientes de cinco (5) Centros Zonales y veinticuatro (24) municipios de la zona de
influencia de los referidos Centros, constituyéndose éstos en mas del 57% del total de los municipios
del Valle del Cauca que lo requerian.

En el afio 2016, el Centro de Proteccién tuvo que cerrar sus puertas por el grave deterioro de las
infraestructuras, las cuales representaban un riesgo latente para la vida de quienes alli permanecian,
generandose a su vez probleméticas asociadas a la presencia de vectores, invasion, utilizacién de
terrenos para la escombrera municipal. entre otros; haciéndose necesaria la suspension de cualquier
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actividad en dichas infraestructuras, viéndose afectada la poblacién vulnerable del Centro y Norte
del Valle del Cauca, representadas en nifios, nifias y adolescentes.

La distribucion del predio es la siguiente:
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Por los hechos expuestos y teniendo en cuenta la amplitud del &rea del predio de propiedad del ICBF, y
alas posibilidades de desarrollo del mismo, la Subdireccion de Responsabilidad Penal para Adolescentes
de la Direccidon de Proteccion del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, concluyé en la posibilidad
de destinar un espacio al interior del mencionado terreno, el cual a futuro se construya un nuevo CAE,
con el fin de prestar un servicio que mejore las condiciones de los Adolescentes Infractores de la zona,
requiriendo la contratacion de una consultoria para la elaboracion de los estudios y disefios necesarios
para el proyecto “Granja — CAE”, del municipio de Buga (Valle del Cauca) (en Lote 1 y Lote2), con
capacidad para atender a 60 adolescentes, de conformidad con la focalizacidn realizada por la SRPA,
mediante el cual exponen que el departamento de Valle del Cauca aporta el 11% de sus ingresos al
Sistema de Responsabilidad Penal del Pais, asi como en el periodo comprendido entre 2017 y 2019 se
registraron ingresos por mas de 4.692 jovenes y adolescentes al SRPA de Valle del Cauca.

Con el &nimo de iniciar con la estrategia de descongestion de las medidas privativas de la libertad en el
marco de la garantia de derechos y de poder iniciar con una clasificacién de la poblacién por fases de
atencién, es necesario realizar los estudios y disefios para la construccion de una nueva infraestructura
que sea apta para que los adolescentes y jévenes puedan cumplir con su sancion, y que a su vez permita
en ambientes controlados, la interaccion y reparacion de los jévenes y adolescentes del SRPA frente a
la comunidad. A continuacion, la estadistica de sanciones suministrada en la ficha de focalizacion:

iAntes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA




@» PROCESO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS F1P3ABS | 02/05/18
BIENESTAR | FORMATO - Ficha de condiciones técnicas esenciales para Pagina 4 de
FAMILIAR la prestacion del servicio y/o entrega del bien (FCT) Version 3 g 61

NUMERO DE POTENCIALES BENEFICIARIOS:

Periodo de 1 de abril de 2008 a junio de 2019, Consolidado de Sanciones DJ Buga: de los 11.145
ingresos de adolescentes al SRPA, han sido sancionados 3.878 en la Regional desde que inici6 SRPA:

Libertad Vigilada 34’2%
Reglas de conducta 26,0%
Centro Especializado de Privacién de Libertad 23r3%|
Centro Semicerrado 10’4%
Amonestacién 4’5%
Prestacién de Servicio a la Comunidad 1,7%
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Fuente: Defensorias de Familia Periodo 1 Abril 2008 a junio 2019
Calculos: Subdireccidn de Responsabilidad Penal

Valle del Cauca a la fecha cuenta con dos Centros de Atencion Especializada en todo el departamento,
estos centros, se encuentran concentrados en el Distrito de Cali, con capacidad de 380 en el CAE Valle
de Lili y 306 en el CAE Buen Pastor respectivamente, convirtiéndose asi en los centros de mayor
capacidad en todo el pais, pero a la vez en los que presentan la mayor cantidad de dificultades a la hora
de implementar el modelo de atencién. Entre las causas identificadas que afectan la implementacion del
modelo se puede enunciar el volumen de poblacién concentrada, y que la infraestructura actual
originalmente era de uso penitenciario y fue entregada al ICBF para opera las sanciones de privacién de
libertad, en ese sentido la infraestructura cuenta con espacios limitados que no permiten la diferenciacion
con respecto al sistema de adultos, y no se alinea con el modelo pedagdgico y restaurativo del
SRPA. Problemas como las deficientes condiciones de alojamiento que no cumplen los estandares
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minimos internacionales de habitabilidad, la carencia de espacios para la capacitacién en talleres,
carencia de espacios destinados para realizar las visitas familiares, y déficit de espacios para el desarrollo
de actividades pedagégicas y restaurativas propias del Sistema de Responsabilidad Penal para
Adolescentes.

A lo anteriormente expuesto, la configuracion de la arquitectura no permite la implementacion del
concepto de seguridad dinamica, dado que no es facil hacer la separacion y clasificacion de la poblacion,
incumpliendo con lo establecido en la ley 1098 de 2016, y no existen los controles fisicos que permitan
una circulacion de la poblacion flexible, pero a la vez controlada dentro de las reglas de comportamiento
para estos espacios, ni la separacion de poblacién por caracteristicas comunes ni fases de atencion.
En conclusién, la infraestructura de ambos inmuebles es precaria, y no permita garantizar los procesos
ni el aseguramiento de la calidad de los servicios misionales que se requieren de acuerdo con los
estandares fijados.

Centro de Atencién Especializado — CAE de Leticia: El Sistema de Responsabilidad Penal para
Adolescentes en el Departamento de Amazonas cuenta con una sola unidad de servicio donde operan 5
modalidades de atenciodn: libertad vigilada, intervencion de apoyo, centro de atencion especializado,
centro de internamiento preventivo y centro transitorio. La unidad de servicios esta ubicada en el
municipio de Leticia donde deben arribar todos los adolescentes y jovenes que sean sancionados en los
dos municipios y en sus areas no municipalizadas.

El 26 de junio de 2019 mediante contrato de comodato 076 celebrado entre el -ICBF y el municipio de
Leticia, la alcaldia entrego en comodato el inmueble ubicado en la Carrera 5 No. 15 - 40 en el municipio
de Leticia Amazonas, identificado con la matricula inmobiliaria No. 4004806, propiedad del municipio de
Leticia, escritura publica No. 355 de octubre 28 de 1999, ante la notaria Unica del circuito de Leticia. El
inmueble fue construido en 2011, y solo cuenta con un area administrativa, zona de alojamiento para
hombres y mujeres, una cancha al aire libre, quiosco y un aula.

b CAE LETICIA - AMAZONAS

Cra$

/| CAE Leticia

MUNICIPIO DE LETICIA

Bajo el entendido que el modelo de atencion incluye actividades pedagdgicas, restaurativas y de
formacion, es de prioritario poder contar con espacios para la capacitacion en talleres para los jévenes y
adolescentes que ingresan a las medidas privativas de la libertad, la regional Amazonas priorizo la
definiciébn de dos talleres uno de panaderia y uno de barberia con capacidad para 10 jovenes
respectivamente, para asi complementar el proceso pedagdgico de los jovenes y adolescentes. Por lo
tanto desde el sistema de Responsabilidad Penal se emiti6 la siguiente focalizacion:
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En conclusion, y con el fin de alcanzar los fines propuestos por el ICBF para la elaboracion de los estudios
y disefios indicados, el ICBF requiere que el Consultor contratado desarrolle como minimo, las siguientes
actividades del presente documento:

6.1. Programacion de actividades para la entrega del producto.

6.2. Recopilacion, revision y andlisis de informacion secundaria.

6.3. Levantamiento topogréafico planimetro y altimétrico e inventario localizacion forestal.

6.4. Estudio de suelos, geotecnia trabajo de campo y laboratorio, recomendaciones e informe final de
todas las edificaciones, vias y obras que lo requieran.

6.5. Disefio proyecto arquitectonico, urbanisticos, paisajisticos, disefio geométrico de vias (si aplica).
6.6. Disefo estructural de las edificaciones vias, muros, tanques etc. General y detallado.

6.7. Disefio proyecto eléctrico redes internas, externas urbanisticas, general y detallado.

6.8. Disefio proyecto de iluminacion, general y detallado.

6.9. Disefio proyecto voz y datos, television, teléfonos.

6.10. Disefio sistemas de seguridad, incluyendo circuito cerrado de televisién.

6.11. Disefio proyecto redes hidrosanitarias internas y externas, PTAP (si aplica), red de aguas lluvias,
alcantarillado, sistema de tratamiento (PTAR) (si aplica) general y detallado.

6.12. Disefo proyecto de red de gas interno y externo sistema de almacenamiento, general y detallado.
6.13. Disefio proyecto red contra incendio general y detallado y deteccién de calor y humo.

6.14. Disefios de instalaciones mecdanicas (ascensores, motobombas, sistema hidro-flow, aire
acondicionado, ventilacién mecanica, ventilacion natural y/o asistida).

6.15. Especificaciones técnicas de obra civil.

6.16 Presupuestos y analisis de precios unitarios.

6.17 Programacion de obra y propuesta de estrategia de construccion.
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6.18 Proyecto de sefialética general y detallado.

6.19 Proyecto de disefios de mobiliario interior y exterior general y detallado.

6.20 Plan e informe de manejo e impactos ambientales, estudio e informe de las fuentes hidricas y su
condicion hidraulica, inventarios y estudios forestales y silviculturales.

6.21 Plan de manejo social.

6.22 Disefio de sostenibilidad y bioclimatica.

6.23. Tramites, seguimiento y obtencién de licencias y permisos aplicables.

6.24. Disefo de dotacién estructural.

6.25. Manual de mantenimiento u operacion.

6.26. Informes

5. NORMATIVIDAD APLICABLE (especifica para el servicio y/o bien)

Legislacion ambiental municipal y/o, distrital y Nacional

Legislacion de seguridad industrial y de salud ocupacional

P.O.T. Municipal vigente

NTC 6047/2013. Accesibilidad al medio fisico. Espacios de servicio al ciudadano en la administracion
publica.

Normas NFPA — NEC y Cédigo Nacional de Incendios

Ley 400 de 1997 y sus modificatorios, incluyendo la Resolucién nimero 0017 del 4 de diciembre de
2017.

El Cédigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050

Norma Técnica NTC Colombiana 1500. Cédigo Colombiano de Fontaneria.

El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resoluciones No. 90708 de 30 de agosto de 2013
y 90907 de 2013 expedidas por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE)

Resolucién 181331 del 06 de agosto de 2009 mediante el cual se expide el reglamento técnico de
iluminacion y alumbrado publico RETILAP y sus modificaciones.

Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia en la
localidad.

Decreto 895 de 2008 por el cual se modifica y adiciona el Decreto 2331 de 2007 sobre uso racional y
eficiente de energia eléctrica.

Decreto 3102 de 1997 por el cual se reglamenta el articulo 15 de la Ley 373 de 1997 en relacién con la
instalacidn de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua.

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS — 2000, Resolucidn 330 del
8 de junio de 2017.

Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos.

Decreto 838 de 2005, por el cual modifica el decreto nimero 1713 de 06 de Agosto de 2002 Por el cual
se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relacién con la
prestacion del servicio publico de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relacion
con la Gestion Integral de Residuos Sélidos.

Decreto 351 de 2014 (febrero 19) por el cual se reglamenta la gestion en salud y otras disposiciones.
Decreto 2981 de 2013 por el cual se reglamenta la prestacién del servicio publico de aseo; establece
el régimen general de los servicios publicos domiciliarios incluido el servicio publico de aseo, indica las
obligaciones de los usuarios para el almacenamiento y la presentacién de residuos sélidos, explica
como debe ser la recoleccion y transporte entre otras reglamentaciones.

Resolucion 351 de 2005, por la cual se establecen los regimenes de regulacion tarifaria a los que deben
someterse las personas prestadoras del servicio publico de aseo y la metodologia que deben utilizar
para el calculo de las tarifas del servicio de aseo de residuos ordinarios y se dictan otras disposiciones.
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Decreto 4741 de 2005, por el cual se reglamenta parcialmente la prevencion y el manejo de los residuos
o desechos peligrosos generados en el marco de la gestion integral.

Resolucion 151 de 2001, Regulacion integral de los servicios publicos de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo.

NTC 024 gestion ambiental, Residuos sélidos. Guia para la separacién en la fuente.

Resolucion 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econdmico de la
Republica de Colombia y la Resolucion numero 2320 de 2009, por la cual se modifica parcialmente
la Resolucién nimero 1096 de 2000 que adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable
y Saneamiento Basico - RAS.

Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos.

Resolucién 472 de 2017, Por la cual se reglamenta la gestion integral de los residuos generados en las
actividades de Construccion y Demolicion (RCD) y se dictan otras disposiciones.

Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Unico
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible

NSR 10 — Reglamento Colombiano de Construccion Sismo resistente

Resolucién 1511 de 2010- Por la cual se establecen los Sistemas de Recoleccién Selectiva y Gestion
Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras disposiciones.

NTC 6199 / 2016 - Planeamiento y disefio de ambientes para la educacién inicial en el marco de la
atencién integral.

Resolucién 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Proteccién Social y las demas que la adiciones,
modifiquen o sustituyan.

Resolucién 715 de 2018, por la cual se actualiza el Marco Geocéntrico Nacional de Referencia:
MAGNA-SIRGAS odficial de Colombia.

Versién vigente de La Guia de Infraestructura del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes
en Colombia V1(infraestructura).

Las demas normas que modifiqguen o complementen las anteriormente citadas, o que apliquen al objeto
del presente contrato.

Las caracteristicas y especificaciones técnicas indicadas en los Literales D y E, del Numeral Cuarto de
las “Reglas de las Naciones Unidas para la Proteccion de los Menores Privados de la Libertad —
Habana”.

Decreto nimero 1496 de 2018, por el cual se adopta el sistema globalmente armonizado de
clasificacién y etiquetado de productos quimicos y se dictan otras disposiciones en materia de
seguridad quimica.

Ley 1672 de 2013, por la cual se establecen los lineamientos para la adopcion de una politica publica
de gestion integral de residuos de aparatos eléctricos y electronicos (RAEE), y se dictan otras
disposiciones.

Decreto 1076 de 2015 Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible: Articulo 2.2.1.1.9.4. Tala o
reubicacién por obra publica o privada, Seccién 5. De la obtencion de los permisos de vertimiento y
planes de cumplimiento, Seccién 9. Procedimientos para otorgar concesiones.

Decreto 283 de 1990, por el cual se reglamenta el almacenamiento, manejo, transporte, distribucién de
combustibles liquidos derivados del petréleo y el transporte por carro-tanques de petréleo crudo.
Resolucién No. 666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Proteccion Social, por medio de la cual se
adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la
pandemia del Coronavirus COVID-19.

Decretos, resoluciones, leyes, protocolos y demas disposiciones del orden Nacional, Departamental y
municipal, emitidas por las autoridades competentes, para la ejecucion de obras, transporte de
materiales, insumos y personal, e ingreso a infraestructuras del SRPA, con el fin de mitigar el avance
y propagacion del Coronavirus COVID-19.

Protocolos, guias e instructivos, emitidos por el ICBF para evitar el contagio del Coronavirus COVID-
19 a los usuarios y personal de operacion, en las infraestructuras adscritas al SRPA.

iAntes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
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Nota 1: En caso de que se produzca algun tipo de modificacion en la versién vigente de La Guia de
Infraestructura del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en Colombia V1
(Infraestructura), una vez sea suscrito el Contrato de Consultoria para la elaboracién de los estudios y
disefios a los cuales hace referencia la presente Ficha de Condiciones Técnicas, el ICBF hara entrega
del documento actual al Consultor, para que se ajuste al lineamiento vigente.

Nota 2: Se debe contemplar toda la normatividad dispuesta para este proyecto, adicionalmente por
tratarse de Centro de Atencidn Especializada para adolescentes, estos tienen una condicion particular,
por lo tanto se deben incorporar elementos anti-vandalicos (se debe garantizar que los elementos
exteriores e interiores de la construccion no vayan a permitir que sean utilizados como armas) y seguros,
garantizando espacios con ambientes agradables y que todos los componentes de acabado final de la
construccion sean de dificil acceso y manipulacién, con el fin de garantizar la integridad de los
adolescentes y de las personas que los rodean, lo mismo que a los predios vecinos.

Nota 3: Se debe contemplar toda la normatividad y demas disposiciones del orden Nacional,
Departamental y municipal, emitidas por las autoridades competentes para este proyecto en relacion al
covid-19, el cual el consultor debe garantizar que cumplira con todos los protocolos vigentes de
bioseguridad al ingresar a los inmuebles del ICBF, protegiendo el personal que labora en las instalaciones
del Centro de Atencion Especializada..

6. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS INSUMOS, BIENES, PRODUCTOS, OBRAS O
SERVICIOS A ENTREGAR

Para los fines expuestos, el consultor adjudicatario de la convocatoria a la cual pretende dar apertura el
ICBF debera tener en cuenta los objetivos especificos de la Guia de Infraestructura del Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes en Colombia V1 (infraestructura) (anexo No.3), en los
siguientes aspectos:

. Definir las condiciones técnicas minimas para la seleccion de terrenos, e inmuebles con destino a
la prestacidn de servicios de atencion para adolescentes y jovenes del SRPA.

. Establecer la definicién de espacios requeridos en los diferentes servicios de atencion privativos y
no privativos de libertad para adolescentes y jévenes del SRPA.

. Definir disefios modelo para los espacios requeridos en los diferentes servicios de atencion
privativos de libertad para adolescentes y jovenes del SRPA.

. Unificar aspectos generales a tener en cuenta para la construccion de centros privativos de libertad.

Los estudios y disefios técnicos se deben realizar de acuerdo a la guia de infraestructura del ICBF, el
cual El Consultor, debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas particulares del terreno,
optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un 6ptimo manejo del disefio técnico y
arquitectonico.

iAntes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
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Los estudios y disefios se deben realizar de acuerdo a las normas RETIE, RETILAP, NSR-10 y demas
normatividad vigente aplicable.

El alcance a realizar de los estudios y disefios, es solo enumerativo y considerado como minimo, pero
en todos los casos el consultor debera realizar todos los estudios, disefios y evaluaciones necesarias
para la correcta ejecucién y aprobacion de la construccion y funcionamiento final del establecimiento.

Todos los estudios y disefios, memorias deberan ser firmados por los profesionales de cada especialidad
con matricula profesional vigente correspondiente a su especialidad o quien regule su labor profesional
o técnica y expedir el respectivo memorial de responsabilidad sobre cada una de las especialidades de
los disefios y estudios ejecutados.

El proyecto contempla la ejecucion de las actividades necesarias para elaboracion de los estudios y
disefios integrales, y demas documentos necesarios para la Construcciéon de un Centro de Atencion
Especializada — CAE, en el Municipio de Buga (Valle del Cauca) Carrera 8 No. 31E - 05, y para la
construccion de un Aulas — Taller en el Centro de Atencion Especializada — CAE, ubicado en el municipio
de Leticia (Amazonas) Carrera 5 No. 15 - 40, en predios de propiedad y en comodato del ICBF,
respectivamente, adquiriendo el Consultor la Obligacion de tramitar las respectivas Licencia de
Construccion y demas permisos necesarios para la materializacién de los proyectos, como los estudios
y trdmites ambientales requeridos para la operacion del centro cuando se desarrollen las intervenciones
como permisos de talas, podas y/o reubicaciones de individuos arbéreos (manejo de arbolado), medidas
de compensacion de arboles, permisos de vertimientos y permisos de concesién de aguas, para lo cual
se deberan entregar copia de los actos administrativos.

El desarrollo de los estudios y disefios solicitados por el ICBF deberan ser ejecutados en detalle e

incluidos en su totalidad en los informes presentados para revision de la interventoria del contrato.

Los productos resultantes de la ejecucion del contrato deberan ser elaborados de conformidad con los
parametros establecidos en el numeral 6.15 “Informes”, del presente documento; y los planos, esquemas,
memorias y demés anexos, deberan estar debidamente referenciados.

Todos los estudios y disefios solicitados por el ICBF deberan cumplir con la normatividad vigente
“Capitulo 5 de esta FTC”, y especificamente en las que hacen alusion a "Centros de Atencion
Especializada para Adolescentes”, siendo la mas relevante, La Guia de Infraestructura del Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes en Colombia Vi1(infraestructura), para la focalizacion
proyectada de la infraestructura a construir.

El Consultor deberd tener en cuenta entre otros aspectos, las caracteristicas particulares del lote,
optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un 6ptimo manejo del disefio técnico y
arquitectonico, dando estricto cumplimiento a la NSR-10 y deméas normatividad vigente aplicable.

6.1 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO

6.1.1 Cronograma General de Actividades

iAntes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
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Previo a la suscripcién del Acta de Inicio del Contrato de Consultoria, el contratista debera presentar una
programacion que contendra como minimo, las siguientes entregas:

DESCRIPCION -
DEL INFORME OBSERVACION
La entrega debe contener como minimo lo establecido en los numerales 6.1, 6.2,
Informe de

6.3, 6.4, 6.5y 6.6, del presente documento, para cada una de las infraestructuras
incluidas en esta consultoria.

La aprobacion requerida se realizara conforme a lo establecido a los numerales 6.7,
6.8,6.9,6.10,6.11,6.12,6.13,6.14,6.15,6.16 y 6.17, en el del presente documento,
para cada una de las infraestructuras incluidas en esta consultoria.

La aprobacién requerida se realizara conforme a lo establecido en los numerales ,
6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23,6.24 y 6.25, del presente documento, para cada
una de las infraestructuras incluidas en esta consultoria.

La aprobacion requerida se realizara conforme a lo establecido en los numerales
desde el 6.1 a 6.26 del presente documento, y demas especificaciones que se
consideren caracteristicas del producto final objeto de la presente Consultoriay que
se encuentren descritas en el presente documento o que sean requeridas por las
entidades territoriales competentes, necesarias para la obtencidn de las licencias,
para cada una de las infraestructuras incluidas en esta consultoria.

avance No. 1

Informe de
avance No. 2

Informe de
avance No. 3

Informe Final

El plazo establecido en el cronograma no podra superar el término de ejecucion del contrato.

Estas actividades deberan ser desarrolladas en detalle e incluidas en su totalidad en el informe escrito a
presentar para revision de la interventoria y posterior entrega al ICBF y correspondiente aprobacion.

La presentacion de esta programacion de parte del Consultor al Interventor para su revision y aprobacion
debera realizarse durante los tres (3) dias habiles posteriores a la suscripcion del Acta de Inicio del
contrato.

6.2 RECOPILACION, REVISION Y ANALISIS DE INFORMACION SECUNDARIA

6.2.1 Estudio de Normativa

El consultor debera realizar un andlisis de la reglamentacién del uso de los predios, conforme a las
normas territoriales aplicables, generando un informe que incluya la viabilidad de la intervencion prevista,
a través de la elaboracion de los estudios y disefios integrales, y demas documentos necesarios para la
Construccion de un Centro de Atencién Especializada — CAE, en el Municipio de Buga (Valle del Cauca),
y para la construccion de un Aulas — Taller en el Centro de Atencion Especializada — CAE, ubicado en
el municipio de Leticia (Amazonas), en predios de propiedad y en comodato del ICBF, respectivamente.

En dicho informe se deberan desarrollar como minimo los siguientes capitulos:
a) Estudio de la Situacion Normativa, Urbanistica y Legal de orden territorial y Nacional.
b) Informacion Cartografica Catastral.

iAntes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
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c) Situacion legal del predio

d) Localizacién urbanistica

e) Titularizacion del predio.

f)  Situacion juridica del inmueble y titulos de valorizacion.

g) Avreas, linderos, estudio de la normativa, afectaciones y aislamientos.

h) Naturaleza juridica del inmueble.

i)  Antecedentes: Estado de legalizacion de edificaciones.

i) Gravamenes y limitaciones.

k) Impuestos y contribuciones.

I)  Disponibilidad Servicios publicos domiciliarios.

m) Informe sobre problemas de estabilidad del terreno, estudios locales de zonificacion de
amenazas, estudios regionales o locales de zonificacidon geotécnica y sismica, informacion
geoldgica, geomorfoldgica e hidroldgica, fotografias aéreas, mapas tematicos.

n) Observaciones y recomendaciones

0) ldentificacién y evaluacion de los aspectos, impactos y requisitos ambientales asociados a la
ejecucion de los proyectos, y formulacion de las medidas de manejo ambiental para la gestion de
estos y cumplimiento de los requisitos.

p) Estudios y tramites ambientales requeridos para la operacion de los Centros de Atencion
Especializada para Adolescentes CAE, o para el desarrollo de las intervenciones, como: permisos
de talas, podas y/o reubicaciones de individuos arbdreos (manejo de arbolado), medidas de
compensacion de arboles, permisos de vertimientos y permisos de concesién de aguas.

q) En caso de no contar con la prestacién del servicio pubico de recoleccion de residuos, disefios y
tramites de alternativas para el manejo de los residuos generados por la operacion de los CAES.

r)  Incluir dentro de los disefios de los espacios para el almacenamiento de los residuos generados por
la operacion de los Centros de Atencion Especializada para Adolescentes CAE, segun clasificacion:
ordinarios, aprovechables y especiales, y teniendo en cuenta la poblacién a atender y las actividades
que se desarrollan.

s) Incluir dentro de los disefios los espacios para el almacenamiento adecuado de las sustancias

quimicas: de aseo 0 mantenimiento.

Aunado a lo-anterior, el informe debera contener la recopilacién y evaluacion de la informacién disponible
para la zona en la cual se ubican los predios objeto del presente estudio. Esto Incluye informes sobre
problemas de estabilidad del terreno, estudios regionales o locales de zonificacion de amenazas,
estudios regionales o locales de zonificacion geotécnica y sismica, informacion geolégica,
geomorfolégica e hidrologica, fotografias aéreas, mapas tematicos, estado de legalizacion del predio, y
en general toda la informacién que se considere necesaria para cumplir con el objeto del contrato.

Para lo anterior, el Consultor debera:

a)
b)

Consultar la norma aplicable al predio, ante la Curaduria Urbana u Oficina de Planeacién Municipal.
Consultar a las demas entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las normas
vigentes aplicables (arquitectonicas, urbanisticas, estructurales, de seguridad contra incendios,
servicios publicos, obras de mitigacion, entre otras).
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<)

d)

e)
f)

9)

h)

Consultar y analizar los estudios y disefios técnicos disponibles de tipo geotécnico, geolégico,
estructural, topografico, eléctrico, entre otros, ademas de los antecedentes de procesos de
contratacion, procesos juridicos, presupuestos, analisis de precios unitarios, procesos constructivos,
actividades de obra, y demas.

Verificar y tener en cuenta las afectaciones emitidas por las entidades que influyan directamente en
el predio, para lo cual, este debera dentro de sus obligaciones realizar las consultas necesarias a
las entidades competentes.

Verificar la viabilidad juridica, normativa, cartografica y linderos del predio para que la implantacion
se realice dentro del &rea legalizada juridica y cartograficamente.

Tener en cuenta los estdndares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para terrenos
planos o en ladera.

Elaborar actas técnicas, que resulten de las mesas de trabajo, con participacion de personal del
contratista y el Interventor o si se requiere acompafiamiento por parte de funcionarios del ICBF
conforme a los temas a tratar, lo anterior para que las partes tengan claridad del alcance del
proyecto.

Con estas actividades el Consultor debe garantizar al ICBF que la entrega de la informacién permita
adelantar el tramite y la obtencion de todas las licencias requeridas para la construccion y puesta
en marcha del objeto de la presente Consultoria.

En la entrega del informe referido en los péarrafos anteriores, el Consultor debera incluir los siguientes
capitulos:

Obijetivos generales y especificos

Justificacién

Antecedentes

Localizacion

Descripcién y Caracteristicas del Proyecto

Aspectos ambientales

Planos y/o Esquemas

Informe de tramites necesarios para llevar a cabo el proceso de construccion del producto derivado
de la presente consultoria

Viabilidad técnica y juridica con respecto a la materializacién del producto objeto de la presente
Consultoria, conforme al estudio realizado sobre la informacion disponible, los documentos legales
y la normatividad vigente del predio en estudio.

Conclusiones y Recomendaciones.

Como resultado de esta etapa de la Consultoria, se deberd obtener el andlisis de la informacion
recopilada en medio escrito, la cual debera incluir planos, cuadros, esquemas e imagenes. En el caso de

que

no se encuentre la informacién sefialada, deberan anexarse los soportes que certifiquen que se ha

realizado la respectiva busqueda de informacién.

6.2.2 Esquema bésico.
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Con base en las investigaciones de campo y la comprension morfologica y geométrica del terreno, las
determinantes fisico-ambientales, el programa arquitecténico el contratista debera elaborar tres (3)
esquemas arquitecténicos de implantacidon y zonificacién para revisién, andlisis y aprobacién, que
después de evaluadas por la interventoria y el ICBF se escogera el esquema basico a desarrollar.

El esquema béasico comprende dibujos esquematicos a escala, cuya finalidad es indicar la implantacién
de cada uno de los proyectos en sus respectivos predios, contemplando localizacién de zonas o
espacios, aislamientos, identificacion de los espacios, funcionamiento y relacion entre los ambientes,
operacion del esquema, accesos y obras exteriores.

De acuerdo con la seleccion, las observaciones y recomendaciones realizadas se constituiran en un
esquema basico de implantacién y de conceptualizacion del proyecto a nivel volumétrico, funcional,
operacional a desarrollar, tanto en planta como en alzado a escalas apropiadas para la comprension de
las intenciones y ocupacion e implantacién general del proyecto

6.2.3 Anteproyecto.

Una vez se apruebe el esquema basico para el proyecto por la interventoria y el ICBF, se procedera a la
elaboracién del anteproyecto de acuerdo con los requerimientos establecidos en el Anexo Técnico
(Recomendaciones Minimas de Construccion).

En el anteproyecto, se plasmara a grandes rasgos la idea general de la edificacion y el acceso en planos
esquematicos, a escala. Su funcion es la de reflejar graficamente las diversas zonas, por usos de suelo
segun el plan de ordenamiento territorial , y la imagen global de la edificacién, para su aprobacién por
parte de la interventoria, y el ICBF.

En esta fase se definira con detalle la configuracién espacial y formal de las edificaciones y el acceso
teniendo en cuenta la propuesta bioclimatica, asi como los sistemas estructurales y constructivos.

Se deberan elaborar tres (3) esquemas arquitectonicos diferenciales para revision, analisis y aprobacion,
una vez se cuente con la aprobacion se debera desarrollar el anteproyecto de conjunto, arquitectonico y
de instalaciones.

Debe tomarse en cuenta para el desarrollo de esta etapa las condiciones reales del terreno, la
infraestructura existente, manejo de aguas de escorrentias, vialidades, posibles accesos, restricciones
al predio, usos de suelo permitidos por las autoridades, materiales, asi como criterios constructivos y de
Imagen que se piensa dar a cada uno de los espacios, areas, edificios o cualquier otro elemento que
Arqguitecténicamente cuente y tenga valor en el proyecto, para esto sera necesario basarse y apoyarse
en el estudio que se debe hacer del Programa Arquitectonico y el andlisis de areas de cada espacio de
dicho Programa. Adicionalmente se deben tener en cuenta las inquietudes y expectativas de la
comunidad e interesados del Proyecto.

El contratista previamente debera realizar:
a) Visitas al terreno por proyectista.
b) Revision de normas vigentes (datos técnicos y reglamentos).
¢) Estudio de restricciones de uso.
d) Estudio de afectaciones, altura, colindancias, etc.
e) Estudio de infraestructura existente (cédula de investigacién de servicios), Instalaciones
eléctricas, hidraulica, drenaje, vialidades, teléfono.
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f) Verificacion de Tramites necesarios (licencias, permisos, etc.)
g) Consultas de alternativas de disponibilidad de los servicios de acueducto y alcantarillado como
Solicitud de disponibilidad de los mismos.

De tal manera que se comprendan todos los aspectos generales de la solucion Asi:

. Lista de chequeo y Memoria de la normatividad y cumplimiento de codigos

o Informe del cumplimiento y contraste del programa arquitectonico y las areas.
o Localizacion general.

. Plantas generales por niveles.

. Cortes y alzados generales.

. Cuadro de areas preliminar en contraste con los estimados.

. Disefios de las zonas exteriores en cuanto a ingresos relaciones de seguridad.
. Presupuesto preliminar por areas / Vr. m2. estimado.

. Materiales generales propuestos y metodologia de construccion

o Propuesta de estrategias biocliméticas.

. Imagenes 3D del proyecto — renders preliminares‘del proyecto.

. Plano de acabados para espacios tipo: oficinas, salas, zonas comunes, servicios, etc.
o Muestras de acabados.

o Propuesta de estructura.

. Propuesta de instalaciones.

. Equipamiento.

Nota:

6.3 LEVANTAMIENTO - TOPOGRAFICO PLANIMETRO Y ALTIMETRICO E INVENTARIO
LOCALIZACION FORESTAL.

El Estudio Topogréafico se debe realizar en las areas de los lotes destinados para el desarrollo de la
presente Consultoria, los cuales se especifican en el numeral No.1 del presente documento.

6.3.1 Actividades topogréaficas de campo

Se deben obtener los planos del predio y de la infraestructura a escala 1:250 con curvas de nivel cada
25 centimetros y perfiles cada veinte (20) metros. La densidad minima de puntos tomados en campo con
estacion total no podra ser inferior a 1.000 puntos por hectarea, es decir un (1) punto por cada diez
metros cuadrados.

La informacidn topografica incluira: linderos, localizacion de edificaciones vecinas, vias, redes de
servicios publicos, cajas de alcantarillado, tanques, drenajes naturales y artificiales, corrientes de agua,
accidentes topograficos y en general, todo detalle que sea de interés para el estudio. Los trabajos de
topografia deberan realizar el correspondiente proceso de georreferenciacién, utilizando el sistema
MAGNA-SIRGAS de referenciacion oficial de Colombia.
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Adicionalmente se materializaran tres (3) mojones, en un sitio que brinde suficiente estabilidad y
permanencia y donde queden claramente identificados. Estos se ubicaran de tal forma que sean Inter
visibles y su objetivo sera el replanteo de las obras proyectadas durante la construccion. El levantamiento
topogréfico incluira la localizacion de los sitios de exploracién geotécnica, y en general los sitios donde
se realicen inspecciones técnicas de interés para el estudio.

De igual forma se debe tomar en campo la localizacion de escarpes y costados de posibles procesos de
remocion en masa que tengan la capacidad de afectar el predio (este procedimiento también se aplica
para la corona de los taludes). En las coronas de los taludes y escarpes y costados de los procesos de
remocion en masa, debe tomarse en campo un punto maximo cada metro. Igual procedimiento se aplica
para la delimitacién de grietas en el terreno cuyo ancho debe tomarse a partir de mediciones sobre cada
uno de los costados de la grieta. Asi mismo se debe tomar como minimo un punto cada metro para la
ubicacion de drenajes.

Los requisitos generales para la realizacion del levantamiento topogréfico son los siguientes:

1) Se debe emplear en el levantamiento una estacion total con certificado de calibracion reciente,
expedido con un méximo de dos (2) meses de anterioridad de la fecha de inicio de realizacién de
los trabajos topograficos.

2) Los equipos de posicionamiento satelital que se empleen deben contar con un certificado de
calibracion expedido con un méximo de seis (6) meses de anterioridad a la fecha de iniciacién de
los trabajos topograficos, y se debe anexar los archivos Rinex del GPS.

3) Los datos tomados con la estacién total deberan ser adjuntados en digital previo a cualquier
procesamiento de estos.

4) Para las nivelaciones se debe emplear un nivel de precision con certificado de calibracién expedido
con un maximo de dos (2) meses de anterioridad de la fecha de realizacion de los trabajos.

5) Los certificados de calibracion deben indicar que los equipos se encuentran en buen estado y
cumplen con las especificaciones técnicas de uso.

6) Los equipos mencionados deben contar con los respectivos accesorios para el adecuado desarrollo
de los trabajos.

7) El personal de las comisiones de topografia debera contar con la respectiva dotacion de seguridad
industrial, y con los medios de transporte y comunicacion que requieran para la realizacion de las
labores requeridas.

8) . Se debe llevar el registro fotografico de las actividades de campo.

9) Para la realizacién del levantamiento topografico se debe trazar una poligonal cerrada ligada a
placas IGAC que permita obtener la precision para su cierre de acuerdo con este tipo de trabajo,
que en ningun caso sera inferior a 1:35000, la cual cubrira toda el area objeto del proyecto. En el
evento en el que la zona no se encuentre préxima a una placa de amarre, el Consultor realizara el
posicionamiento de al menos tres puntos con GPS de doble frecuencia, actividad que debe ser
evaluada, revisada y aprobada por la supervision.

10) Los vértices de la poligonal se deben materializar con puntillas de acero sobre zonas duras que
garantice su permanencia y posterior localizacion para su replanteo. En caso de no existir zonas
duras para la materializacion de deltas, se debe amojonar en concreto el punto, con varilla en %
partes la altura del mojon, y con incrustacion de placa de bronce debidamente identificada.
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Dentro del alcance de la topografia, se incluye el apoyo a las actividades de levantamiento y diagnéstico
arquitectonico y levantamiento estructural detallado.

6.3.2Informe y planos de topografia

El resultado del levantamiento topografico, se debera entregar a la supervision dentro del primer informe
parcial segun lo establecido en el numeral 6.1.1 de esta ficha técnica incluyendo los respectivos planos
topograficos detallados debidamente georreferenciados en fisico en original y copia en medio digital
formato dwg, ademas de la memoria justificativa del estudio topografico, la cual incluira la descripcion y
localizacion del terreno y sus edificaciones, descripcion de los procedimientos utilizados en los trabajos
de topografia y georreferenciacion, descripcion del procesamiento de datos e informacién anexando el
respectivo soporte de las carteras topograficas y del proceso de georreferenciacion.

Memorias topograficas (descripcion general, metodologia utilizada, equipos técnicos y humanos,
certificacién de calibracion de los equipos).

NOTA 1: los estudios y disefios y memorias, deberan ser firmados por los profesionales especialistas
con matricula profesional vigente correspondiente o quien regule su labor profesional o técnica y expedir
el respectivo memorial de responsabilidad sobre los disefios y estudios ejecutados.

6.4 ESTUDIO DE SUELOS, GEOTECNIA TRABAJO DE CAMPO Y LABORATORIO,
RECOMENDACIONES E INFORME FINAL DE TODAS LAS EDIFICACIONES, VIAS Y OBRAS QUE
LO REQUIERAN.

Consiste en la elaboracion de los estudios de suelos para determinar las caracteristicas fisicas y
mecanicas de los suelos portantes que permitan obtener los pardmetros de disefio de las cimentaciones,
determinando los criterios, célculos y disefios requeridos en el marco de la Norma Sismo-Resistentes
Colombiana 2010, realizando las exploraciones que sean necesarias para poder tener certeza de la
capacidad portante del suelo en el area del lote, efectuando apiques, sondeos y tomas de muestras
necesarias para el desarrollo del proyecto, de acuerdo con lo solicitado en la norma sismo resistente
vigente,

Debera realizarse el estudio geotécnico del terreno para el proyecto de la infraestructura y comprende el
reconocimiento de campo, investigacion del subsuelo, recomendaciones de ingenieria para disefio y
construccion con el fin de garantizar el comportamiento geotécnico adecuado de las edificacidn existente
y ante todo la integridad de las personas ante la ocurrencia de fenédmenos externos, protegiendo las vias,
instalaciones de servicios publicos y construcciones vecinas, tal como esté establecido en el Capitulo
H.2 del Reglamento NSR-10.

En el Titulo H del Reglamento NSR-10 se establecen los requisitos minimos obligatorios y criterios
béasicos para la realizacion de los estudios geotécnicos de edificaciones, basados en la investigacion del
subsuelo y las caracteristicas arquitecténicas y estructurales de las edificaciones, para proveer las
recomendaciones geotécnicas de disefio y construccion de excavaciones y rellenos, estructuras de
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contencion, cimentaciones, rehabilitacién o reforzamiento de edificaciones existentes y la definicién de
espectros de disefio sismo resistente, para soportar los efectos sismicos y otras amenazas geotécnicas.
El Estudio de suelos deberéa tener como alcance y obligaciones minimo lo exigido por la normatividad
vigente NSR 10, ley 1400 de 1997 y las necesidades del proyecto. Minimo con las siguientes actividades:

Trabajo de campo — perforaciones apiques, fotografias etc.

Investigacion geotécnica microzonificacion.

Ensayos de laboratorio

Interpretacién de la investigacion

Andlisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio.

Plano de localizacion de sondeos.

Perfil estratigrafico del terreno.

Informe escrito firmado.

El Contratista debera realizar el estudio de suelos para el proyecto, para investigar y definir  las
propiedades Geomecanicas y deformabilidad del suelo de fundacién, que evalué el estado de
interaccion suelo estructura y entregué las recomendaciones para su cimentacion en el disefio
estructural; igualmente, se debera investigar las condiciones de consolidacion de las estructuras
vecinas y su interaccion con la futura construccion de las obras.

El trabajo de campo debe comprender como minimo perforaciones mecéanicas, en nimero y
profundidad adecuada que permita conocer el limite de la interaccion subsuelo-estructura.
Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a través de un
registro continuo de las caracteristicas de las muestras encontradas, Extraerse muestras alteradas
o inalteradas de cada uno de los estratos detectados para los ensayos de laboratorio y ejecutarse
ensayos directos, tales como, Penetracién estandar (SPT) o veleta segun el caso y resistencia a
la penetracion Inalterada (RPI) y remodelada (RPR), para verificar la resistencia de los materiales
in situ.

Se debe estudiar en detalle la presencia y evolucién del nivel freético y si se Detectan suelos
expansivos, especialmente, se evaluara el potencial de expansion libre y confinada.

Las muestras seleccionadas deberan ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento Geo
mecanico de clasificacidn y resistencia, acordes con el objeto del estudio.

El trabajo de laboratorio debera comprender como minimo, pero no limitarse, a los siguientes ensayos:

Prueba de identificacion y clasificacion: Humedad natural, limites de Atterberg y peso especifico
de solidos.

Comprensién inconfinada.

Prueba de compresibilidad: Consolidacion.

Evaluacion del potencial expansivo, controlada y libre, en caso de que se detecten suelos
expansivos.

Y todas aquellas necesarias para los disefios estructurales y técnicos.

Realizar las visitas de verificacion y aprobacién de los niveles y estratos de cimentacion durante
la ejecucion.

Aprobacién de los disefios estructurales por parte del ingeniero de suelos que el correspondan
para verificar el cumplimiento de sus conclusiones, (si aplica).

Recomendaciones constructivas, a tener en cuenta como son: secuencia y estrategias de
excavacién y construccion, perfiles y recomendaciones de taludes, recomendaciones de
prevenciones y protecciones con la excavacion o la construccién, recomendaciones de manejo de
aguas, solucién de fallos entre otras.
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e Recomendaciones técnicas para la sustentacion pavimentos en vias vehiculares, patios, andenes,
canchas, muros de contencion y cerramientos.

e Recomendaciones, alternativas constructivas y conclusiones basadas en las investigaciones
realizadas que permitan la optimizacion técnica y econémica del disefio estructural del proyecto
con un comportamiento geotécnico adecuado en el tiempo, garantizando las mejores soluciones
técnicas y econdmicas, protegiendo los predios y construcciones vecinas al proyecto, asi como las
estructuras y propiedades dentro de la zona a intervenir.

6.4.1 Sismologia

El analisis sismolégico debe estar orientado a establecer de acuerdo con la normatividad existente, las
condiciones sismolégicas correspondientes a la ubicacién del proyecto. Las condiciones de amenaza
sismica a utilizar en el disefio seran las establecidas para la zona conforme a la normatividad vigente y
la adopcion de los valores utilizados para los andlisis de estabilidad estaran debidamente justificados y
soportados conforme a la NSR — 10.

6.4.2 Investigacion del Subsuelo

Comprendera el estudio y conocimiento del origen geolégico, la exploracion del subsuelo por medio de
apiques, trincheras, perforaciones, sondeos y otros, ademas de los ensayos y pruebas de campo y
laboratorios, necesarios para la identificacion y clasificacién de los diferentes tipos de suelos y rocas y
cuantificar las caracteristicas fisico-mecéanicas e hidréulicas del subsuelo; tal como se establece en el
numeral H.2.1.1.1 del Reglamento NSR-10.

El estudio geotécnico debera describir y partir de la informacién de las caracteristicas del sitio, tales como
la geologia, sismicidad, clima, vegetacion, existencia de edificaciones vecinas y estudios anteriores.
Ademas, debera contar con el levantamiento topografico actualizado del predio, escenario urbanistico,
tipo de edificaciones, sistemas estructurales, niveles de excavacion, secciones arquitecténicas
amarradas a los niveles de terreno existente, niveles de construccion, cargas, redes de servicios,
informacion sobre las edificaciones existentes y los demas aspectos adicionales que el ingeniero
geotecnista, responsable del estudio, considere necesario; de acuerdo con los requisitos establecidos en
el numeral H.3.2 del Reglamento NSR-10.

Con respecto a la exploracién de campo, se debera realizar los apiques, trincheras, perforaciones,
sondeos u otros procedimientos exploratorios reconocidos, con el propésito de conocer y caracterizar el
perfil del subsuelo y obtener muestras para la elaboracion de ensayos de laboratorio. Esta exploracion
debera ser suficiente como para conocer el comportamiento del terreno hasta la profundidad afectada
por la construccion, considerando la categoria del proyecto, el criterio del ingeniero geotecnista y los
requisitos establecidos en el numeral H.3.2.2 del Reglamento NSR-10.

En general, la caracterizacion geotécnica debera contener la investigacion del subsuelo y los andlisis y
recomendaciones para el disefio y la construccion de la cimentacion y de obras del terreno influenciadas
por factores geotécnicos, de conformidad con el Capitulo H.2 del Reglamento NSR-10. Asi mismo, los
requisitos acerca de la clasificacion de las unidades de construccion, el alcance de la investigacion del
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subsuelo, el nimero, caracteristicas, profundidad y distribucién de los sondeos en el terreno y los
ensayos de laboratorio, deberan cumplir con lo establecido en el Capitulo H.3 del Reglamento NSR-10.

El Consultor realizard otros ensayos de campo que estime convenientes para complementar la
caracterizacion que se haga en laboratorio, pero en todos los casos tales ensayos estaran debidamente
documentados en la literatura técnica y la normatividad vigente (NSR 2010). La caracterizacion
geotécnica producto del estudio de suelos debera contener la investigacion del subsuelo y los analisis y
recomendaciones para el disefio y la construccion de la cimentacion y de obras del terreno influenciadas
por factores geotécnicos, de conformidad con el Capitulo H.2 del Reglamento NSR-10. Asi mismo, los
requisitos acerca de la clasificacion de las unidades de construccion, el alcance de la investigacion del
subsuelo, el nimero, caracteristicas, profundidad y distribucién de los sondeos en el terreno y los
ensayos de laboratorio, deberan cumplir con lo establecido en el Capitulo H.3 del Reglamento NSR-10.

6.4.3 Ensayos de laboratorio

De acuerdo con los resultados de la exploracién del subsuelo y de las caracteristicas de las muestras
obtenidas, se realizar4 el plan de ensayos de laboratorio para hacer una adecuada caracterizacion
geomecanica de los materiales presentes en el area, de acuerdo con la normatividad estipulada en el
numeral 5.

Las muestras obtenidas en la exploracion de campo, manteniendo su representatividad y conservacion
deberan corresponder con los diferentes materiales afectados en el proyecto. En cuanto al proceso
seleccion de muestras de suelo, el tipo y numero de ensayos de laboratorio, el andlisis de las propiedades
y alcance de la caracterizacion de suelos y rocas, el alcance esta definido en el numeral H.3.3 del
Reglamento NSR-10

Se debe incluir como minimo:

o Perfil estratigréafico
e Limites'de consistencia humedad natural, plasticidad y gradacién
e Prueba de resistencia a la compresion inconfinada.

Los resultados de los ensayos de laboratorio deberan ser anexados al informe de estudio de suelos en
original en los debidos formatos que como minimo contengan:

Direccion de contacto del laboratorio.

Teléfono del laboratorio.

Numero de seguimiento del ensayo asignado por el laboratorio.
Formatos con sellos y firmas originales.

De igual manera deberan anexarse los certificados de calibracion de los equipos utilizados para la
ejecucion de los ensayos. Los certificados deberan ser expedidos con un maximo de seis (6) meses de
anterioridad a la fecha de iniciacion de los trabajos topograficos. Los ensayos no podran ser ejecutados
directamente por quienes realizan el estudio (a excepcion de ensayos SPT, penetrometro de bolsillo y
veleta), por lo que se exigen que sean realizados por un tercero debidamente certificado por el ONAC,
quien garantizard la calidad de los ensayos.
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6.4.4 Caracterizacion Geomecanica Detallada

Las propiedades mecanicas e hidraulicas del subsuelo tales como: resistencia al cortante, propiedades
esfuerzo-deformacién, compresibilidad, expansién, permeabilidad y otras que resulten pertinentes de
acuerdo con la naturaleza geolégica del area, se determinardan en cada caso mediante procedimientos
aceptados de campo o laboratorio, debiendo el informe respectivo justificar su nGmero y representatividad
de manera precisa y coherente con el modelo geolégico y geotécnico del sitio. Deberan cumplirse los
requerimientos del numeral H.3.3.4 del Reglamento NSR-10.

6.4.5 Capacidad Portante, deformacién del terreno y estabilidad de taludes

Con la informacién colectada se deberan realizar los analisis de capacidad portante del terreno, para las
diferentes alternativas de cimentacion, incluyendo analisis detallados de asentamientos esperados
(basados en ensayos esfuerzo deformacion), analisis de la estabilidad de taludes 'y disefios detallados
de las obras geotécnicas complementarias que se requieran.

Se debe calcular y sustentar mediante modelos numéricos detallados el valor del asentamiento
diferencial esperado para cada tipo de cimentacidn propuesto (incluso para aguellos casos ideales donde
se supone que el terreno es homogéneo y la trasmision de carga hacia el mismo es uniforme en
superficie). Esto teniendo en cuenta la variacién espacial y temporal que puedan presentar los
parametros de resistencia del terreno y las irregularidades en la trasmision de esfuerzo que podrian
esperarse para la futura edificacién a construirse.

6.4.6 Clasificacion del perfil estratigrafico.

Se debe presentar la clasificacion del perfil estratigrafico segun lo descrito en NSR 2010, A.2.4.4
(Definicién del Tipo de Perfil de Suelo), y los valores Fa y Fv (pardmetros que son funcion del perfil
estratigrafico), necesarios para la modelacion estructural. En este caso se debe incluir el perfil
estratigrafico como esquema o imagen, asi como el respectivo andlisis escrito, resaltando las
simplificaciones e hipétesis asumidas como validas. Los perfiles, andlisis y esquemas requeridos para
la modelacion estructural del proyecto, deberan registrarse dentro del informe de estudio de suelos
realizado.

Nota: Adicional a lo establecido anteriormente, se debe dar cumplimiento al titulo H de la NSR-10. Es asi
como se deben desarrollar e incluir en el documento Estudio de Suelos, cada uno de los componentes
del titulo H que apliquen, como, por ejemplo, lo indicado para la proteccién de edificaciones y predios
vecinos, y lo establecido para construccién.

6.4.7 Analisis y Recomendaciones.
Consistira en la interpretacion técnica que conducira a la caracterizacion del subsuelo y la evaluacion de

posibles mecanismos de falla y de deformacion para suministrar los parametros y las recomendaciones
necesarias para el disefio y la construccion de los sistemas de cimentacion y contencion, y de otras obras
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en el terreno influenciadas por factores geotécnicos, tal como se establece en el numeral H.2.1.1.2 del
Reglamento NSR-10.

Se deberan realizar los analisis de capacidad portante del terreno, para las diferentes alternativas de
cimentacion, incluyendo andlisis detallados de asentamientos esperados, andlisis de la estabilidad de
taludes y disefios detallados de las obras geotécnicas complementarias que se requieran. Se debera
calcular y sustentar mediante modelos numéricos detallados, el valor de asentamientos y posibles
asentamientos diferenciales esperado para cada tipo de cimentacion.

Nota 1: Debera presentar un informe completo con los resultados y analisis de laboratorio, asi como el
esquema estratigrafico y conclusiones y recomendacién para el disefio estructural y en si para el
proyecto.

NOTA 2: Los estudios y disefios y memorias, deberan ser firmados por los profesionales especialistas
con matricula profesional vigente correspondiente o quien regule su labor profesional o técnica y expedir
el respectivo memorial de responsabilidad sobre los disefios y estudios ejecutados.

6.4.7.1 Caracterizacion Geomecanica Detallada

Las propiedades mecénicas e hidraulicas del subsuelo tales como: resistencia al cortante, propiedades
esfuerzo-deformacion, compresibilidad, expansién, permeabilidad y otras que resulten pertinentes de
acuerdo con la naturaleza geolédgica del area, se determinaran en cada caso mediante procedimientos
aceptados de campo o laboratorio, debiendo el informe respectivo justificar su nimero y representatividad
de manera precisa y coherente con el modelo geolégico y geotécnico del sitio. Deberan cumplirse los
requerimientos del numeral H.3.3.4 del Reglamento NSR-10

6.4.8 Contenido general del estudio geotécnico

En el estudio geotécnico requerido, de tipo definitivo, se deberan precisar las condiciones fisico-
mecanicas del subsuelo del subsuelo y las recomendaciones particulares para el disefio y construcciéon
de todas las obras relacionadas, conforme a los requisitos del Reglamento NSR-10, especialmente a los
Titulo. A y H. Se debera definir el tipo de suelo, el disefio y las recomendaciones de cimentacion y del
proceso constructivo. El contenido del estudio geotécnico debera cumplir a cabalidad con los requisitos
establecidos en el numeral H.2.2.2 del Reglamento NSR-10.

El informe debera describir la clasificacién y definicién del tipo de perfil del suelo, los parametros sismicos
y de efectos locales (Fa y Fv), la descripcion de las zonas geotécnicas, zonas de respuesta sismica,
coeficientes y parametros de disefio sismico, y de umbral de dafio, asi como los parametros geotécnicos
necesarios para desarrollar los estudios de disefio estructural, de conformidad con el Reglamento NSR-
10y el Decreto 523 de 2010 de Microzonificacion Sismica de Bogota.

El estudio geotécnico deberd realizar el analisis de existencia de agua libre, flujos potenciales de agua
subterrdnea y la presencia de paleo cauces. Asi mismo debera considerarse los requisitos minimos de
los factores de seguridad y los requisitos de clasificacion de suelos indicados en los numerales H.2.4 y
H.2.5, respectivamente, del Reglamento NSR-10.
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El estudio geotécnico debera contener la definicion de las unidades de construccién y su clasificacién
segun las categorias establecidas en el numeral H.3.1 del Reglamento NSR-10. Adicionalmente se
describira el nimero de sondeos, las caracteristicas, distribucion y profundidad de los sondeos,
cumpliendo con los requisitos establecidos en los numerales H.3.2 del Reglamento NSR-10.

6.5. DISENO PROYECTO ARQUITECTONICO, URBANISTICOS, PAISAJISTICOS, DISENO
GEOMETRICO DE VIAS (SI APLICA).

Después de la aprobacion escrita mediante acta del anteproyecto general con sus observaciones se
procedera a la realizacidon de los planos generales del proyecto arquitectdnico, los cuales deberan
contemplar las necesidades y condiciones técnicas de los estudios técnicos, estructurales, eléctricos,
hidraulicos y las del orden presupuestal y de especificaciones que se hayan observado en el proceso
entre otras. Se debe contemplar los requerimientos ambientales como el disefio y construccion de cuartos
de residuos aprovechables, como ordinarios y especiales. Asi mismo, cuartos de aseo para el
almacenamiento de las sustancias quimicas. Asi como la dotacion de los respectivos contenedores,
puntos ecolégicos con la separacién segin la norma, y estanteria para el almacenamiento de las
sustancias quimicas, junto con la respectiva sefializacion.

e indice de planos, cuadro de convenciones.

e Memoria explicativa del proyecto, la normatividad y cumplimiento de programa.

e Cuadro de areas general y detallado (contraste con los estimados)

Programa arquitectonico detallado (contraste con los estimados)

Planta Localizacién general y urbanistica

Plantas por niveles

Planta de cubierta

Cortes y alzados

Fachadas

Planos generales de pisos

Planos generales de cielo rasos

Disefios de las zonas exteriores, canchas, andenes, vias, cerramientos.

Renders e Imagenes 3D

Ampliaciones necesarias 0 sectorizaciones por bloques o areas de intervencién o zonificacion
que permitan la comprensién y adecuada lectura de la informacion de forma cémoda e
inequivoca en el desarrollo de la ejecucion de la obra.

e Presupuesto por capitulos.

6.5.1 Levantamiento arquitectonico

Consistira en el levantamiento arquitecténico del lote del predio de propiedad o en comodato del ICBF
destinado para el objeto del contrato. El levantamiento incluira la localizacién en planta, debera estar
representado en planos arquitectonicos, de localizacion, implantacion general, plantas, cortes, fachadas,
y cuadros de areas con la informacidn suficiente y que permita identificar plenamente las caracteristicas
arquitectonicas y dimensionales, las cuales deberan ser tenidas en cuenta para el desarrollo del nuevo
proyecto.
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El levantamiento arquitectonico incluird la localizacion en planta y en altura de las instalaciones, sistemas
de redes y componentes actuales de las edificaciones que tengan incidencia en el objeto de la
contratacidn, el cual que radica en el estudio de patologia, vulnerabilidad sismica disefio de reforzamiento
y modificaciones arquitectdnicas de la infraestructura.

6.5.1.1 Plano de localizacién del predio en el municipio (Escala 1:1000)

Que permita ver la cercania de estos a la cabecera del municipio o a centros poblados. Donde el predio
se muestre debidamente acotado en sus linderos y demarcado en su uso. Los planos se deben entregar
debidamente rotulados, identificando la ubicacién del proyecto y su direccion, y firmados por el
profesional responsable, del cual se debe anexar copia de la matricula profesional.

6.5.1.2 Plano de ubicacién e Implantacion del predio:

Es la planta arquitecténica (Escala 1:250), debidamente firmado por el responsable con la informacion
necesaria que ubica los principales elementos contiguos al terreno, como son: los accidentes
topogréficos principales, edificaciones principales o los lotes colindantes en el cual se debe indicar los
linderos del predio (con sus dimensiones), vias colindantes con nomenclatura, carreteras, construcciones
existentes, Equipamientos o hitos representativos en la cercania del predio (si las hay). Incluir
afectaciones de norma (linea de paramento del predio, andenes, aislamientos, retrocesos, etc.) y cuadro
de é&reas. Ubicar en el plano los puntos de posible conectividad a servicios publicos (Acueducto,
Alcantarillado y Energia Eléctrica).

6.5.1.3 Plano del terreno o topografico:

Se refiere a la informacién sobre las plantas arquitectonicas y perfiles con informacion sobre la forma de
la superficie del terreno, su orientacion, sus linderos, sus accidentes y los elementos ubicados sobre la
misma.

Se deben obtener los planos a escala 1:250 con curvas de nivel cada 50 centimetros y perfiles cada dos
(2) metros. La densidad minima de puntos tomados en campo con estacion total no podra ser inferior a
10.000 puntos por hectarea, es decir un (1) punto metro cuadrado.

La informacion topogréfica incluira: localizacion de edificaciones, vias, redes de servicios publicos, cajas
de alcantarillado, tanques, corrientes de agua, accidentes topograficos y en general, todo detalle que sea
de interés para el estudio. El trabajo topografico se amarra a placas del IGAC. Adicionalmente se
materializaran en el terreno minimo 3 mojones, en sitios que brinden suficiente estabilidad y permanencia
y que queden claramente identificados. El levantamiento topogréafico incluira la localizacion de los sitios
de exploracién geotécnica, y en general los sitios donde se realicen inspecciones técnicas de interés
para el estudio.

6.5.2 Disefio Arquitecténico

El disefio arquitectonico deberd ajustarse a la necesidad de espacios contemplados en el estudio
arquitectonico que aparece en los estudios previos. Se debe contemplar un disefio arquitectonico con
una propuesta bioclimatica, atendiendo lo establecido en el item de Disefio y sostenibilidad bioclimatica
para el presente disefio.
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Los productos a entregar como resultado del disefio o proyecto son los siguientes:

6.5.2.1 Planta arquitecténica

Son los planos de la planta arquitectdnica del proyecto mostrando su distribucion interior. Los planos
deben ser elaborados en AutoCAD, en escalas variables dependiendo del nivel de detalle, que deberan
ser entregados a la supervision como parte del primer informe parcial debera contener lo siguiente:

Dibujar linea de paramento

Dibujar accesorios (amoblamiento)
Dibujar puertas, ventanas y vanos
Nomenclatura del espacio arquitecténico
Numerar escalas y nombrar. Sentido (sube — baja).
Especificar niveles y desniveles.

Sefalar ejes de estructura y cortes.
Nombre de espacios.

Especificar materiales.

Dibujar norte

Numerar y acotar vacios

Demarcar proyecciones y losas.

Nota: la supervision remitira la planta arquitecténica inicial del inmueble en formato PDF y su distribucion
con el cual el Consultor debera realizar los respectivos ajustes acorde a lo que existe actualmente.

6.5.2.2 Plantas de conjunto

Son los planos de la planta de cubiertas o techos los cuales deben ser elaborados en AutoCAD, en
escalas variables dependiendo del nivel de detalle, entregados a la supervisibn como parte del primer
informe parcial de esta ficha técnica y deben incluir todos los elementos del conjunto como: cubiertas del
inmueble, jardines, entre otros identificados. Lo anterior debe ser presentado de la siguiente manera:

Linea de Paramento

Dimensiones de frente y fondo o los linderos (irregular)
Acotar vacios, escalas y muros.

Especificar alturas de enrase y caballetes.

Pendientes de cubierta.

Nombrar vacios.

Identificar cubiertas de edificios aledafios si los hay.

6.5.2.3 Planos de cortes (longitudinal-transversal) o los que requiera el proyecto para su correcto
entendimiento
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Se refiere a los planos arquitecténicos de las secciones en alzado de la edificacion, longitudinales y
transversales del proyecto, con el fin de describir del modo mas completo los volumenes y los espacios
arquitectonicos, los cuales deben ser elaborados en AutoCAD, en escalas variables dependiendo del
nivel de detalle, deberan ser entregados a la supervision como parte del primer informe parcial segun lo
establecido en esta ficha técnica. Lo anterior debe ser presentado de la siguiente manera:

Dibujar seccién por escalas y vacios.
Especificar niveles

Nombrar espacios

Especificar materiales

Dibujar cotas y ejes de estructura.

6.5.2.4 Planos de fachadas

Son los planos en alzado para describir con precisién el aspecto y los elementos que componen los
parametros verticales exteriores de la edificacién, los cuales deben ser elaborados en AutoCAD, en
escalas variables dependiendo del nivel de detalle, y entregados a la supervision como parte del primer
informe parcial segun lo establecido en esta ficha técnica. Lo anterior debe ser presentado de la siguiente
manera:

e Marcar niveles

e Acotar alturas

e Marcar Nomenclatura

e Especificar materiales

e Especificar niveles de la via

e Especificar seccién vial

6.5.2.5 Planos de detalle.

Corresponde a la realizacion de los planos de detalle complementarios a los planos generales que estan
encaminados a la correcta y cabal lectura y entendimiento de las soluciones y propuestas técnicas del
proyecto dadas por el disefiador en sus aspectos técnicos arquitecténicos y constructivos.

Lo anterior con el fin de garantizar y facilitar la aplicacion de los disefios en la ejecucién y el producto
final arroje el resultado requerido por parte del disefiador. Los planos de detalle seran tantos como se
requieran con el fin de evitar al maximo la interpretacién de soluciones en obra.

e Cortes de fachada.

e Planos de detalle carpinteria metalica y cuadros de puertas, ventanas, marquesinas, pérgolas,
rejas, muebles fijos, escaleras, pasarelas, soportes y cerramientos etc.

e Planos de detalle carpinteria de aluminio y cuadros de puertas, ventanas, marquesinas, pérgolas,
rejas, muebles fijos, escaleras, pasarelas, soportes y cerramientos etc.

e Planos y detalle y ampliaciones de mesones y camastros
Planos de detalle y ampliaciones de bafios, ubicacién y especificacion de aparatos y accesorios.
Planos de detalle y ampliaciéon de cocinas y cocinetas, ubicacion y especificacion de equipos y
accesorios.

e Planos y cuadros de detalle de estructuras y elementos especiales.
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Planos y detalles de pisos.

Planos y detalles de cielo rasos.

Planos y detalles de mamposterias.

Planos, cuadros y detalles de mobiliario no fijo, divisiones, puestos de trabajo, ubicacion,
cantidad y especificacion.

Planos y detalles de los disefios exteriores y urbanisticos.

¢ Los planos deben contener las especificaciones de los materiales y todas las referencias a otros
planos.

6.5.2.6 Cuadro de areas

El cuadro de areas es el elemento que nos permite cuantificar por area o por seccion los espacios
interiores y exteriores de la edificacion, este debera estar incluido dentro de la planta arquitectdnica del
proyecto, debe tener datos basicos como: frente, fondo y total area lote:

Definir espacios por separado segun el nivel correspondiente con su respectiva nomenclatura
Siempre dar la totalidad de las areas construidas

Totalidad de areas libres

indice de construccion

indice de ocupacion

Afectaciones de norma

Retrocesos

Area neta del predio

e Area util del predio.

Se debe completar el programa arquitecténico utilizando la estructura construida (total o parcial) si a ello
hubiere lugar, éste sera el insumo principal, en conjunto con el componente estructural y de suelos para
el tramite necesario para la obtencion de licencia de intervencion ante la autoridad municipal competente.

Nota 1l: Las escalas de dibujo de las plantas, cortes y fachadas, dependen de la magnitud del
proyecto.

Nota 2: Las escalas de dibujo de las plantas cortes y fachadas, deben ser la misma.

Nota 3:  Todos los planos deben ir firmados y rotulados por el profesional competente.

Nota 4: El seguimiento de la normatividad es de estricto cumplimiento, lo cual, en ningin momento,
ni en ningln caso, exime al consultor sobre la responsabilidad legal que tiene sobre la calidad
de los disefios y debera profundizar, ampliar y cubrir todos los aspectos técnicos no
contenidos en ella, que en su concepto deba ser tenido en cuenta, para cumplir con el objetivo
final de obtener unos estudios, disefios e ingenieria de detalle para la construccion de las
obras.

Nota5: Los disefios deben ser desarrollados teniendo en cuenta la “NTC 6199 / 2016 - Planeamiento
y disefio de ambientes para la educacion inicial en el marco de la atencion integral”, el cual
se anexa a la presente FCT.

Nota 6: El desarrollo del proyecto debe incorporar conceptos de arquitectura bioclimatica, teniendo
en cuenta las condiciones climaticas del lugar, aprovechando los recursos disponibles (sol,
vegetacion, lluvia, vientos) para disminuir los impactos ambientales, intentando reducir los
consumos de energia, generando un impacto en la salubridad de la edificacién, a través de
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un mejor confort térmico, el control de los niveles de CO2 en los interiores y una mayor
iluminacion.

6.6 DISENO ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES VIAS, MUROS, TANQUES ETC. GENERAL
Y DETALLADO.

El proyecto estructural sera ejecutado dando cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Colombiano
de Construccion Sismo Resistente NSR-10 o la Normatividad vigente al momento de realizarlo y debe
dar cumplimiento a la normatividad local en caso de que exista y sea aplicable al proyecto que se
adelanta.

El proceso de célculos y disefios sera adelantado en tres etapas a saber:

6.6.1 Etapa 1. Definicién de Bases de Disefio.

Una vez revisados los planos arquitecténicos y el estudio de suelos, mediante reunién con el contratante
y la Interventoria, se definiran de manera conjunta las siguientes variables del disefio a ejecutar:
Sistema estructural de resistencia sismica.

Materiales por emplear en la construccion de la estructura.

Localizacion y nivel de amenaza simica.

Grupo de Uso.

Cargas vivas de disefo

Escala de presentacion de planos.

6.6.2. Etapa 2. Presentacion de Anteproyecto

Con las bases de disefio- acordadas, el Consultor adelantard el pre-dimensionamiento total de la
estructura a construir y presentara para coordinacion con arquitectura y los demés proyectos técnicos,
todas las plantas y cortes estructurales de la edificacion.

En esta fase se coordinaran por parte de la Interventoria los bordes de placa, tamafio y orientacién de
columnas, ductos requeridos por lo demas proyectos técnicos y demds solicitaciones que deban ser
tenidas en cuenta en el disefio estructural como cargas especiales o ductos de servicio.

6.6.3 Etapa 3. Proyecto Final.

Con todas las observaciones consolidadas se procedera a incorporarlas al disefio estructural y se
detallaran todos y cada uno de los elementos estructurales. En esta fase se entregaran los siguientes
documentos:

Pre-dimensionamiento de los elementos estructurales para el anteproyecto.
Memorias de célculo estructural.

e Planos de disefio cimentacion y placas de contra piso, muros de contencidn, pantallas con sus
respectivos detalles y despieces.

e Planos de disefio superestructura en concreto o metal por niveles con sus respectivos detalles y
despieces.

e Planos de disefo estructural escaleras con sus respectivos detalles y despieces.
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e Planos de disefo estructuras metalicas con sus respectivos detalles y despieces.

e Planos de disefio estructural de elementos que hacen parte de la edificacién, tanques, pozos,
cerramientos, muros, con sus respectivos detalles y despieces.

e Listado y cantidades de refuerzo y concreto y Kg de estructuras metalicas.

e Disefio y calculo estructural de las zonas exteriores como pavimentos vehiculares, andenes,
patios, muros de contencién exteriores, tanques, canchas, cerramientos.

e Memorias de calculo estructural, cantidades. Especificaciones técnicas y de control de calidad.

6.6.3.1 Planos estructurales firmados: Los planos deberan cumplir con los requisitos
aplicables en el numeral A.1.5.2 del Reglamento NSR-10, deberan ir firmados por el profesional
responsable del estudio, quien cumplird ademas con los requisitos de idoneidad y experiencia. En
general los planos estructurales deberan contener al menos los siguientes aspectos: El primer plano
estructural debera contener como minimo: Esquema de localizacion del proyecto, nombre y direccion
del proyecto, indice completo de los planos estructurales presentados con fecha de ejecucién y fecha
de ultima modificacién y contenido, especificaciones de calidad de los materiales a utilizar (concreto,
acero de refuerzo, mamposteria, unidades de mamposteria, tipo de morteros, perfiles acero
estructural, etc.), estudio de suelos utilizado en el disefio, nivel de amenaza sismica y valor de Aa y
Av, grupo de uso de la edificacion, sistema estructural utilizado, grado de capacidad de disipacién de
energia y valor del coeficiente de disipacién de energia R, cargas vivas-y cargas especiales en la
estructura, grado de desempefio de elementos no estructurales y toda la informacion técnica que
considere relevante para la construccion y supervisién técnica. Deberan presentar todas las plantas
estructurales necesarias, las cuales se presentaran a la misma escala y presentacion del proyecto
arquitectonico.

Las plantas deberan contener los niveles estructurales con los cortes necesarios en los cambios de
nivel si existen, deberan tener identificados todos los elementos estructurales vigas, viguetas y
columnas. Los despieces de vigas y viguetas deberan estar a la misma escala que la planta estructural
y deberan indicar claramente la seccion, las cotas para localizacién del acero de refuerzo longitudinal
y cantidad de flejes con su respectiva separacion. Las columnas deben indicar claramente su seccion,
los niveles estructurales y el acotado del acero de refuerzo.

En el caso de estructuras en acero, se debera presentar los detalles de las conexiones entre los
elementos estructurales, el sistema de limpieza y proteccién contra fuego a emplear. Los planos
estructurales deben ser los mismos a utilizar para la construccion de la obra.

6.6.3.2 Memorias de calculos firmadas.

Las memorias de célculo de la edificacién deberan describir el anélisis empleado en los disefios. Debera
presentarse un libro con las memorias de célculo, memorial de responsabilidad firmado por el ingeniero
responsable con experiencia e idoneidad y demas documentos necesarios para la obtencion de la
licencia de construccién. En las memorias de calculo, es necesario que se anexen todos los andlisis y
disefios requeridos en cumplimento de lo establecido por la normatividad vigente (los requisitos basicos
de las memorias de célculo se establecen en el numeral A.1.5.3. del Reglamento NSR-10) y deberan
contener como minimo lo siguiente:

iAntes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA




i"‘ PROCESO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS F1.P3.ABS | 02/05/18
BIENESTAR | FORMATO - Ficha de condiciones técnicas esenciales para Paning 31
FAMILIAR la prestacion del servicio y/o entrega del bien (FCT) Version 3 c?e 61

a) Planta de nodos y vanos del modelo matematico a una escala que permita su facil lectura 'y de
ser posible una vista isométrica del modelo. En las plantas de cada piso debera poder leerse la
seccibn las vigas y el vano al que corresponden.

b) Avallos de cargas, calculo de fuerzas sismicas y cargas de viento.

c) Grado de disipaciobn de energia, descripcion de los parametros sismicos, periodo de la
estructura, espectro simico de disefio y método de analisis empleado.

d) Sistema estructural empleado, grado de disipacion de energia y valor coeficiente de disipacion
de energia R, grupo de uso y valor del coeficiente de importancia .

e) Combinaciones utilizadas para el disefio y para el calculo de las derivas.

f) Tabla con las densidades de carga viva y muerta por diafragma en donde se registre claramente:
el piso, area total del piso, total de carga muerta y total de carga viga.

g) Analisis de desplazamiento y derivas.

h) Registroy soporte de los célculos para la evaluacién de las irregularidades en planta y en altura.

i) Cargas en cimentacion en donde se lea claramente el nodo y el valor de la carga en cimentacion
totalizando la carga.

j) Disefios completos de columnas, vigas, viguetas, elementos de cimentacion (dados, zapatas,
etc.), muros de contencién, cubierta, escaleras y elementos no estructurales.

k) Anexo de datos de entrada y salida de la modelacion estructural.

6.6.3.3 Cantidades, especificaciones y proceso constructivo

Se presentara un libro con cantidades de obra, referentes al disefio estructural, separando por capitulos:
cimentacion, elementos verticales, placas aéreas; escaleras, cubiertas metalicas o livianas, estructuras
enterradas o elevadas, muros, elementos no estructurales, entre otros, en donde se cuantifique la
totalidad de los materiales estructurales a utilizar con sus especificaciones de resistencia, presentando
un resumen de cantidades por cada capitulo.

Se presentard un escrito donde se resuman claramente las especificaciones técnicas de todos los
materiales estructurales a emplear, y donde se establezcan los procesos constructivos y sistemas de
reforzamiento, recomendaciones de demoliciéon, anclaje, empalmes, resinas, epoéxicos, aditivos,
adiciones, conexiones, uniones y los debidos cuidados de colocacion y tolerancias de aceptacion que se
deben exigir al momento de la construccion. Se deberan anexar los detalles necesarios para los procesos
constructivos, excavacion, cimentacién y contencion, seguin recomendaciones sugeridas por el
geotecnista.

6.7. DISENO PROYECTO ELECTRICO REDES INTERNAS, EXTERNAS URBANISTICAS, GENERAL
Y DETALLADO.

El disefio eléctrico se debera realizar a la infraestructura y se compone de los siguientes items, los cuales
deben ser desarrollados y documentados en su totalidad. Se debe tener en cuenta la dinamica del Centro
de Formacién Juvenil y evitar que los adolescentes puedan manipular las redes eléctricas para realizar
derivaciones que puedan afectar el 6ptimo funcionamiento de estas. Dentro del sistema eléctrico se debe
contemplar:

e Salidas eléctricas toma doble, normal y regulada, para cada estacion de trabajo.
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Elevadores de potencia para el transporte de datos.

Certificacién de todos los puntos eléctricos, normales y regulados.

Circuitos de energia regulada al centro de cableado por sector respectivo al area de trabajo
Sistemas de soporte UPS y planta de emergencia con sus respectivos tableros con transferencia
automatica.

e Tableros eléctricos parciales para las redes de iluminacion, energia normal y sistema de energia
regulada.

6.7.1 Calculos y disefios

a) Calculo de conductores, acometidas, bajantes y regulacién de voltaje

b) Calculo de barrajes

c) Andlisis y calculo de corto circuito

d) Andlisis y coordinacién de aislamiento

e) Caélculo de canalizaciones y ocupacién de ductos

f)  Calculo y coordinacién de protecciones contra sobrecorrientes

g) Caélculo de pérdidas de energia

h) Andlisis y cuadros de carga

i)  Calculo y analisis de cargas en KVA

i) Analisis de riesgos de origen eléctrico y medidas para mitigarlos

k) Calculos y disefios de iluminacion

I)  Calculo de la resistencia de tierra y disefio de tierras.

m) Evaluacion del nivel de riesgo ante rayos y medidas de proteccion contra rayos
n) Calculo y seleccién de tipo y equipos de medida eléctrica

o) Distancias de seguridad

p) Calculo de equipos activos y pasivos de comunicaciones, rack, switch, patch panel, etc.
g) Disefio del sistema de seguridad.

r)  Disefo del sistema alternativo de suministro en caso de emergencia.

s) Disefio sistema inteligente conectado al proyecto en general.

6.7.2 Planos y esquemas eléctricos para construccion

a) Red eléctrica Normal y Reguladaobser

b) Red de lluminacion

c) Diagramas Unifilares.

d) Disefio detallado de Subestacion eléctrica, cuartos técnicos, tableros y equipos eléctricos y de
comunicaciones, atendiendo Decreto 283 de 1990, Articulo 20, en cuanto a todo tanque o grupo
de tanques que contengan productos de petréleo, deberan estar rodeados por un muro de
retencion impermeabilizado.

e) Planos de detalle constructivo.

6.7.3 Anexos

a) Memorias de calculo. Incluye disefio de iluminacion.

b) Especificaciones técnicas generales de materiales y equipos

c) Especificaciones técnicas constructivas

d) Presupuesto, listado de precios de insumos béasicos y analisis de precios unitarios
e) Memorial de responsabilidad

f) Resultados de la certificacion de los puntos de red

6.7.4 Aprobaciones y tramites
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Se debe tramitar y hacer entrega de la factibilidad eléctrica emitida por la empresa de energia eléctrica
del municipio, asi como la aprobacién de disefios eléctricos por parte de esta misma empresa, necesarios
para la construccién de las redes eléctricas producto de la presente Consultoria.

6.8. DISENO PROYECTO DE ILUMINACION, GENERAL Y DETALLADO

El disefio deberd cumplir con la normatividad vigente para instalaciones eléctricas RETIE y RETLAB y
las aplicables para estas instalaciones, y se compone de los siguientes items, los cuales deben ser
desarrollados y documentados en su totalidad.

e Plano General Red de acometida.

Planos de canalizaciones.

Planos de redes parciales.

Cuadros de cargas y diagramas Unifilares.

Planos red y salidas de iluminacién y alumbrado interna'y externa

Planos red y salidas de tomas normal y regulada interna y externa

Planos red y salidas tomas de fuerza - talleres.

Detalle tableros generales y parciales.

Disefio y calculo eléctrico, y de detalle, especificaciones y disefio del local para la subestacion,

transformadores, celdas, transferencias Etc. Segun aplique.

Salidas eléctricas toma doble, normal y regulada, para cada estacion de trabajo.

Elevadores de potencia para el transporte de datos.

Certificacién de todos los puntos eléctricos, normales y regulados.

Circuitos de energia regulada al centro de cableado por sector respectivo al area de trabajo

Sistemas de soporte UPS y planta de emergencia con sus respectivos tableros con transferencia

automatica.

e Tableros eléctricos parciales para las redes de iluminacion, energia normal y sistema de energia
regulada.

e Disefio y calculo eléctrico y de detalle, especificaciones y disefio del local para los equipos de
suplencia segun aplique

e Memorias de calculo eléctrico aplicable.

e Especificaciones y cantidades

e Presentacion y acompafiamiento de los documentos, memorias, calculos y planos necesarios
para la obtencion de las conexiones eléctricas provisionales y definitivas ante la entidad
competente.

El Contratista debera tener en cuenta el Proyecto eléctrico como minimo con la siguiente informacién:

¢ Planta general de localizacion de acometidas, parciales, redes, indicando diametros, longitudes,
equipos y accesorios, especificacion de materiales, etc.

e Detalles de instalacion de tableros y aparatos que se requieran para el proyecto.

e Diagramas y tablas de cableados, especificando calibre de conductores, cddigos y demas
informacion necesaria para la ejecucion del proyecto.

e Memorias y calculos eléctricos, indicando la metodologia utilizada, los criterios, normas y
metodologia seguida.

6.8.1 Calculos y disefios
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a) Calculo de conductores, acometidas, bajantes y regulacion de voltaje

b) Calculo de barrajes

c) Andlisis y calculo de corto circuito

d) Andlisis y coordinacion de aislamiento

e) Calculo de canalizaciones y ocupacion de ductos

f) Calculo y coordinacion de protecciones contra sobrecorrientes

g) Caélculo de pérdidas de energia

h) Analisis y cuadros de carga

i) Célculo y andlisis de cargas en KVA

j) Andlisis de riesgos de origen eléctrico y medidas para mitigarlos

k) Calculos y disefios de iluminacion

I) Célculo de la resistencia de tierra y disefio de tierras.

m) Evaluacion del nivel de riesgo ante rayos y medidas de proteccion contra rayos
n) Célculoy seleccion de tipo y equipos de medida eléctrica

0) Distancias de seguridad

p) Célculo de equipos activos y pasivos de comunicaciones, rack, switch, patch panel, etc.
g) Disefio del sistema de seguridad.

r) Disefio del sistema alternativo de suministro en caso de emergencia.

s) Disefio sistema inteligente conectado al proyecto en general.

6.8.2 Planos y esquemas eléctricos para construccion

a) Red eléctrica Normal y Regulada

b) Red de lluminacion

c) Diagramas Unifilares

d) Disefio detallado de Subestacion eléctrica, cuartos técnicos, tableros y equipos eléctricos y
de comunicaciones

e) Planos de detalle constructivo.

6.8.3 Disefio y céalculos proyecto de iluminacion, general y detallado

El disefio debera cumplir con la normatividad vigente para instalaciones eléctricas RETIE y RETLAB y
las aplicables para estas instalaciones y de acuerdo con las especificaciones de las pautas minimas de
disefio o lo que el célculo arroje para cada area.

a) Planos de iluminacion y especificacion de luminarias, determinacion de la altura y su tipo de
soporte de acuerdo con el sitio de ubicacion, tener en cuenta las restricciones de seguridad.

b) Memoria de célculo de alumbrado cumplimiento de norma y la metodologia técnica utilizada.

c) Cantidades y especificaciones, el tipo y localizacién en planimetria y altimetria de las luminarias.

d) Las luminarias deberan tener mas de una referencia equivalente en el mercado.

6.9 DISENO DE REDES DE VOZ Y DATOS, TELEVISION, TELEFONOS.

El desarrollo de esta actividad tiene como objetivo principal la implementacién de las instalaciones de
voz y datos, capaces de soportar todas las necesidades de comunicacién de tal forma que se adapten a
los nuevos requerimientos generados a partir del nuevo proyecto arquitectonico.

iAntes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA




( T ) .
i“ PROCESO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS F1.P3.ABS | 02/05/18

BIENESTAR | FORMATO - Ficha de condiciones técnicas esenciales para Pacing 35
FAMILIAR la prestacion del servicio y/o entrega del bien (FCT) Version 3 c?e 61

6.9.1 Disefios de Cableado Estructurado.

Se debe tener en cuenta que, a partir de los disefios arquitectonicos, las redes de distribucién de
cableado estructurado para voz y datos, debe contar con un centro principal de operaciones y otro de
facilidades, destinando un centro de control de todos los recursos tecnoldgicos, incluyendo el espectro
inalambrico, cumpliendo con las normas internacionales vigentes. Este estudio incluye debe contener:

e Disefio del sistema de cableado estructurado y establecer las recomendaciones a que haya
lugar.

Tramite de implantacion.

Disefio del centro de cableado principal.

Disefio de los centros de cableado alternos.

Disefio y manejo de sonido para cada uno de los espacios.

Disefio del Strip Telefonico de acuerdo con las necesidades establecidas.

Disefio de los diferentes tableros de control para el monitoreo de todos los sensores que
involucran este sistema tecnoldgico.

El informe deberd abarcar para el subsistema de Datos, como minimo los siguientes aspectos:

Red LAN

Arquitectura de distribucion

Los puntos de datos sencillos, y/o dobles, por sector.

Canaletas y/o bandejas

Cables eléctricos y légicos con su respectiva fijacion.

Tendido de los cables y sus rutas

Patch panel

Fibra 6ptica

Caracteristicas como tipo de temperatura, proteccion, tipos de conectores, especificaciones de
Rack, bandejas y terminales.

Cableado Interno (Horizontal)

Listado de puestos de trabajo por Rack y por sector o Piso

Servicio de voz y datos

Centro de servidores y equipos de cdmputo (existente o nuevo)

Caracteristicas de potencializacién y tipos de servidores.

Disefio, dotacidn, instalaciéon y puesta en funcionamiento de los equipos activos de red.
Consideraciones generales para red LAN, elementos que conformen el sistema de cableado
estructurado para categoria 6A.

e Marcacion: Deberan quedar certificados para categoria 6A o superior

e Gabinetes.

6.9.2 Planos y esquemas para construccion

a) Planta general y/o por niveles de localizacion de redes de voz y datos, indicando diametros,
longitudes, equipos y accesorios, especificacion de materiales, etc.

b) Detalles de instalacion de tableros y aparatos que se requieran para el proyecto.

c) Diagramas y tablas de cableados, especificando calibre de conductores, cédigos y demas
informacion necesaria para la ejecucion del proyecto.

d) Memorias de calculos y diagramas.
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e) Planos con rutas de cableado de alimentadores y acometidas.
f) Planos de detalle constructivos.

Todos los planos estaran a escala y debidamente acotados. El proyecto ejecutivo es la etapa que marca
el fin de todo el proceso de disefio, por lo tanto, su grado de disefio y detalle abarca la totalidad de los
espacios y materiales, con lo cual se puede presupuestar, programar y ejecutar la obra.

6.9.3 Anexos

a) Memorias de célculo. Incluye disefio de la red de voz y datos

b)  Especificaciones técnicas generales de materiales y equipos

c) Especificaciones técnicas constructivas

d) Presupuesto, listado de precios de insumos basicos y analisis de precios unitarios
e) Memorial de responsabilidad

f) Resultados de la certificacion de los puntos de red.

El Consultor debe elaborar un informe integrado con la memoria de célculo, las especificaciones técnicas
generales y particulares, las cantidades de obra del proyecto, analisis de precios unitarios, presupuesto,
memorial de responsabilidad, este deberé entregarse al Interventor y formara parte del segundo informe
parcial.

Dentro del presupuesto se debe contemplar la expedicion de la licencia de demolicidon total o parcial de
acuerdo con las exigencias del ente territorial correspondiente, ademas la cuantificacion y valorizacion
de la actividad de demolicion del inmueble.

Se incluiran otros elementos de/informacién sobre el proyecto que ahonden en su descripcion y aspecto,
como vistas virtuales o renders.

La entrega final sera el conjunto de planos, dibujos, esquemas y textos descriptivos utilizados para definir
adecuadamente la misma, una vez se tenga la aprobacién por parte de la supervisién. En éste se
representa la edificacion en plantas arquitecténicas, alzados, cortes o secciones, o cualquier soporte
para la necesaria y detallada descripcion de este.

6.10 DISENO SISTEMAS DE SEGURIDAD, INCLUYENDO CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION

En este disefio se debe plantear un sistema de seguridad confiable para los Centros de Atencién
Especializada, identificando los potenciales riesgos y las zonas vulnerables, con el fin de brindar
soluciones sistémicas, racionales y econdémicamente viables desde el punto de vista de inversion y
mantenimiento.

Dentro de las condiciones técnicas solicitadas, se debe disefiar un espacio destinado para el
funcionamiento del cuarto de monitoreo de CCTV, en el cual se centralice y monitoree todo el predio,
teniendo en cuenta el cumplimiento de los siguientes aspectos:

e Especificar cAmaras resistentes, digitales a color con sensibilidad alta a las condiciones de luz,
ruido, temperatura, con salidas de video y balance de blanco automatico.
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El sistema principal de control a disefiar debera estar capacitado para el manejo del sistema
auténomo de cada edificio, y de la central de monitoreo.

En los disefios se debera tener en cuenta que los equipos a ser instalados deberan ubicarse en
un armario o gabinete especial.

Especificar monitores a color con resoluciones altas y sefial de video con sensibilidad alta a las
condiciones de temperatura y humedad.

Contemplar en los disefios grabadores de video digital que soporten la cantidad de camaras y
grabaciones muiiltiples, y que permitan ademas la bisqueda de las imagenes grabadas donde se
identifique el tiempo, fecha y camaras conectadas al sistema de alarma.

En los disefos, planos y especificaciones se debe garantizar la proteccion de las camaras
internas y externas, proponiendo ubicaciones seguras, de dificil acceso para los usuarios del
futuro servicio, y proteccién frente a agentes ambientales tales como la temperatura, humedad y
fluidos.

6.10.1 Planos y esquemas para construccion
El consultor debera entregar los siguientes Disefios:

Disefio de controles de acceso con arcos de deteccion de metal.

Disefio de controles de acceso para areas restringidas.

Disefio y recomendaciones para la implementacién de los diferentes tipos de equipos como
cédmaras, grabadoras, almacenajes de videos, back ups, requeridos en los diferentes sitios de la
edificacién.

Planos del sistema de ubicacion de las camaras.

Plano de ubicacion de las pantallas de monitoreo del sistema de camaras.

Planos de detalles constructivos del sistema CCTV.

6.10.2 Elaboracion de especificaciones técnicas generales y especificaciones de equipos.

Contiene las condiciones que deben cumplir los constructores, los materiales que se utilizaran y las
condiciones para su correcto manejo e instalacién, involucrando las condiciones técnicas que deben
cumplir para el correcto funcionamiento de los equipos requeridos que suministraran los proveedores de
los equipos que se requieran para este sistema.

6.10.3 Edicion y entrega del informe, con el calculo de cantidades de obra

El Consultor debe elaborar un informe integrado con la memoria de célculo, las especificaciones técnicas
generales y particulares, las cantidades de obra del proyecto, andlisis de precios unitarios, presupuesto
y memorial de responsabilidad si se requiere.

6.10.4 Anexos

Memorias de calculo. Incluye disefio de la red del sistema de seguridad y circuito cerrado de tv.
Especificaciones técnicas generales de materiales y equipos.

Especificaciones técnicas constructivas

Presupuesto, listado de precios de insumos béasicos y andlisis de precios unitarios.

iAntes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA




i"‘ PROCESO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS F1.P3.ABS | 02/05/18
BIENESTAR | FORMATO - Ficha de condiciones técnicas esenciales para Paning 38
FAMILIAR la prestacion del servicio y/o entrega del bien (FCT) Version 3 c?e 61

6.11. DISENO PROYECTO REDES HIDROSANITARIAS INTERNAS Y EXTERNAS, PTAP (Sl
APLICA), RED DE AGUAS LLUVIAS, ALCANTARILLADO, SISTEMA DE TRATAMIENTO (PTAR) (SI
APLICA) GENERAL Y DETALLADO.

Los disefios hidraulicos, sanitario de la infraestructura deberan ejecutarse a partir de los disefios
arquitectonicos y de la distribucion de aparatos necesarios para que el edificio cumpla con los
procedimientos establecidos en la normatividad respectiva.

El desarrollo de esta actividad tiene como objetivos principales los siguientes:

Dar cumplimiento a las normas vigentes actualmente para el disefio de este tipo de proyectos. Norma
ICONTEC 1500 - Cédigo Colombiano de Fontaneria, y normatividad internacional como National
Plumbing Code, Uniform Plumbing Code y NSR-10 y normas NFPA. Elaborar las memarias de calculo,
especificaciones técnicas, cantidades y presupuesto de obra y planos de los siguientes elementos
constituyentes del proyecto.

e Suministro y distribucién de agua potable.

e Suministro de gas natural

e Sistema para recoleccion, transporte y disposicion de aguas lluvias.

e Sistema para recoleccion, transporte y disposicién de aguas residuales domésticas incluido para
las trampas de grasad de cocinas del centro.

6.11.1. Disefio del sistema de suministro y-distribucion de agua potable

Se debe realizar consultas ante las entidades competentes, sobre el sistema de captacién de agua para
el abastecimiento, esto determinara el disefio hidraulico de los sistemas de alimentacion garantizando
un sistema de potabilizacién de agua o Planta si se requiere para la distribucién de agua potable hasta
cada uno de los aparatos (aparatos con tecnologia para ahorradores de agua), asi mismo si el estudio.
Se definen los puntos de conexién de la red exterior, sistema de almacenamiento, dotacion por gravedad
0 presurizacion. Se selecciona el material, se dimensionan los diametros de las tuberias y localizacion
de elementos de control. Para el disefio se debe examinar:

e Determinacion del volumen de reserva minimo.

e Disefio de la acometida.

Determinacién del tipo de equipo de presion requerido para garantizar el servicio de agua en los
espacios requeridos.

Disefio del aparato critico.

Diagrama de corte vertical.

Disefio de la red de distribucion hidraulica, tanto de agua fria como de agua caliente.
Disefio del sistema de presion constante.

Disefio de motobombas.

Disefio de bombas eyectoras.

6.11.2. Disefo del sistema de recoleccion, transporte y disposicién de aguas lluvias
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Se debe disefiar un sistema de recoleccién de aguas lluvias en las zonas de cubierta y zonas duras del
proyecto, se definen las areas aferentes, caudales aportantes y el dimensionamiento de las estructuras
requeridas para su recoleccién, transporte y disposicion.

Incluye el dimensionamiento de los elementos especiales de captacién tales como: canales, tragantes,
cajas de inspeccidn, y demas elementos que requiera el sistema para un adecuado funcionamiento. Para
el disefio se debe examinar:

e Calculo de los volimenes de aguas lluvias

Célculo del volumen de las canales de recoleccion de aguas lluvias (si se requieren de acuerdo
con el proyecto arquitectonico).

Disefio de bajantes de aguas lluvias.

Disefio de desague de aguas lluvias.

Disefio de red para la reutilizacion de las aguas lluvias.

Disefio de la conexién a la red de servicios publicos.

Disefio de red de gases.

Disefio de las redes de gases necesarios para el funcionamiento de los equipos.

Disefio de los accesorios necesarios para el funcionamiento de la red de gases en los espacios
requeridos de acuerdo con los parametros establecidos por la norma colombiana para el efecto.

6.11.3. Disefo del sistema de recoleccion, transporte y disposicién de aguas Residuales

Se disefia el sistema de recoleccion de aguas residuales, se selecciona el material y dimensionan los
diametros de las tuberias y, se determinan los puntos de disposicion final de los efluentes al sistema de
alcantarillado. Para el disefio se debe examinar:

o Disefio delared de aguas servidas para cada una de las redes de aguas industriales y aguas
negras.

Disefio de bajantes de aguas negras.

Disefio de bajantes de aguas industriales.

Disefio de re-ventilaciones.

Disefio de equipo de eyeccion (si se requiere).

Disefio de conexion a las cajas de inspeccion.

Disefio de disposicion final de aguas negras y aguas industriales.

Disefo de las conexiones a las redes de servicios publicos.

Disefio del sistema de tratamiento de las aguas industriales antes de su disposicion final a la
red de servicios publicos.

6.11.4. Elaboracion de planos

Sobre los planos arquitectonicos se elaboran los planos de las instalaciones para su facil interpretacion,
estos deben ser entregados por el Consultor al Interventor del contrato, debidamente firmados donde se
evidencie:

e Planos del sistema de tratamiento de aguas servidas para dar cumplimiento con la norma RAS
2000.

e Planos de detalles constructivos del sistema de tratamiento de las aguas servidas.

e Plano General Red de acometida suministro.

e Planos red y salidas de suministro.
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Planos red y salidas sanitarias.

Planos y detalles de sistemas PTAP y PTAR.

Planos red y salidas aguas lluvias.

Planos detalles cajas de inspeccién, trampas de grasas, caAmaras.

Planos detalles instalacion de aparatos.

Isométricos.

Especificaciones de equipos de bombeo y eyeccion.

Se deben trabajar las plantas generales de localizacién de redes de suministro.y recoleccién incluyendo
sanitarias y aguas lluvia, una planta por cada sistema, indicando diametraos, longitudes, equipos y
accesorios, especificacién de materiales, etc.

Debera incluir el disefio de un sistema mixto que asegure el suministro-de agua en el establecimiento,
sea mediante el disefio de pozos, reservorios, sistema de captacion de aguas etc.

Plantas generales de redes e instalaciones existentes. Memorias de verificacion, estudio y calculo de
disefio, de las redes, equipos y tanques; incluyendo las tablas y parametros utilizados, indicando la
metodologia utilizada, los criterios y normas seguidas y pruebas para su recibo.

Presentacion de los documentos, memorias, calculos y planos necesarios para la obtencién de las
conexiones hidrosanitarias provisionales y definitivas ante la entidad competente.

6.11.5 Elaboracion de especificaciones técnicas generales y especificaciones de equipos.

Contiene las condiciones que deben cumplir los constructores de las instalaciones hidraulicas, sanitarias
y los materiales que se utilizaran y las condiciones para su correcto manejo e instalacion.

Se involucran las condiciones técnicas que deben cumplir para el correcto funcionamiento de los equipos
requeridos de presurizacién, a ser suministradas a los proveedores del equipo.

6.11.6 Edicion y entrega del informe, con el célculo de cantidades de obra

El Consultor debe elaborar un informe integrado con la memoria de célculo, las especificaciones técnicas
generales y particulares, las cantidades de obra del proyecto, andlisis de precios unitarios, presupuesto,
memorial de responsabilidad, este deberéa entregarse al Interventor y formara parte del segundo informe
parcial.

6.12 DISENO PROYECTO DE RED DE GAS INTERNO Y EXTERNO SISTEMA DE
ALMACENAMIENTO, GENERAL Y DETALLADO.

Tiene en cuenta el disefio del sistema de alimentacion y distribuciéon de gas natural hasta cada uno de
los aparatos. Se definen los puntos de conexién a la red principal. El disefio dependera de la
disponibilidad del servicio en el sitio. Se debera considerar la normativa técnica actual en cuanto a
especificaciones de materiales, de equipos y apartados, especificaciones del sistema de distribucion y
ventilacién.

6.12.1 Elaboracioén de planos

iAntes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA




i"‘ PROCESO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS F1.P3.ABS | 02/05/18
BIENESTAR | FORMATO - Ficha de condiciones técnicas esenciales para Paing A1
FAMILIAR la prestacion del servicio y/o entrega del bien (FCT) Version 3 c?e 61

Sobre los planos arquitectonicos se elaboran los planos de las instalaciones para su facil interpretacion,
estos deben ser entregados por el Consultor al Interventor del contrato, debidamente firmados donde se
evidencie:

Planos red y salidas de gas.

Planos red sistema de almacenamiento y/o conexién domiciliaria.

Planos sistema de almacenamiento y reguladores de primera y segunda etapa.

Isométricos.

Memorias Especificaciones cantidades

Presentacion de los documentos, memorias y célculos y planos necesarios para la obtencion de
las conexiones de gas definitivas ante la entidad competente.

El Contratista debera tener en cuenta para este proyecto como minimo Planta general de localizacion de
acometidas, parciales, redes, indicando didmetros, longitudes, equipos y accesorios, especificacion de
materiales, etc. Detalles de instalacion de reguladores, registros y aparatos que se requieran para el
proyecto. Diagramas y tablas de tuberias, calidad, cédigos y demas informacion necesaria para la
ejecucion del proyecto. Memorias y calculos, indicando la metodologia utilizada, los criterios, normas
seguidas y pruebas que se requieran para su recibo.

Presentacion de los documentos, memorias, calculos y planos necesarios para la obtencién de las
conexiones de gas definitivas ante la entidad competente.

6.12.2. Elaboracién de especificaciones técnicas generales y especificaciones de equipos.

Contiene las condiciones que deben cumplir los constructores de las instalaciones a gas, los materiales
que se utilizaran y las condiciones para su correcto manejo e instalacién, involucrando las condiciones
técnicas que deben cumplir para el correcto funcionamiento de los equipos requeridos que suministraran
los proveedores de los equipos que se requieran para este sistema.

6.12.3. Edicion y entrega del informe, con el calculo de cantidades de obra

El Consultor debe elaborar un informe integrado con la memoria de célculo, las especificaciones técnicas
generales y particulares, las cantidades de obra del proyecto, andlisis de precios unitarios, presupuesto
y memorial de responsabilidad si se requiere.

6.13. DISENO PROYECTO RED CONTRA INCENDIO GENERAL Y DETALLADO Y DETECCION DE
CALOR Y HUMO

Se disefia el Sistema Contra Incendios, se debe contemplar y prever todas las condiciones
técnicas para el funcionamiento de los equipos de conformidad con los requerimientos
establecidos por la NSR-10 y normas NFPA, el cual debe determinar los sistemas de deteccion
y extincién, almacenamiento de reserva para el sistema y demas elementos necesarios para
su correcta operacion y funcionamiento. Dentro de los disefios que se deben tener en cuenta
son:
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. Disefio de reservas para red contra incendio.

. Disefio de gabinetes.

. Disefio de red contra incendio con la ubicacién y direccion de los aspersores.

. Disefio de red contra incendio para los sitios de centros de cableado y centro de cémputo.

. Disefio de detectores de humo.

. Realizar una evaluacion de los materiales con los cuales se construird el proyecto y hacer una

descripcion de su comportamiento frente al fuego.

Disefio de la red de drenaje de las aguas contra incendio.
Disefio del equipo de bombeo para la red contra incendios.
Disefio para el tratamiento de las aguas industriales

Disefio y recomendaciones para el tratamiento de las aguas industriales producto de los residuos

propios del funcionamiento de la edificacion.
Disefio de la conexién de las aguas tratadas al colector publico.
Célculo del sistema de proteccion contra incendios.

6.13.1. Elaboracion de planos

Planos red sistema de almacenamiento y/o conexion.
Sistema de deteccion de incendios

Planos sistema de almacenamiento.

Isométricos.

Memorias Especificaciones cantidades.

Cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable.
Especificaciones técnicas con pluralidad de proveedores.

El Contratista debera tener en cuenta para estos proyectos como minimo deben entregar la Planta
general de localizacion de la red, indicando diametros, longitudes, equipos y accesorios, especificacion
de materiales, etc. Detalles de instalacién de registros y aparatos que se requieran para el proyecto.
Diagramas y tablas de caudal, especificando diametros, codigos y demas informacién necesaria para la
ejecucion del proyecto. Memorias y célculos, indicando la metodologia utilizada, los criterios, metodologia
y hormas seguidas y pruebas que se requieran para su recibo.

6.13.2. Elaboracién de especificaciones técnicas generales y especificaciones de equipos.

Contiene las condiciones que deben cumplir los constructores de las instalaciones de red contra
incendios, los materiales que se utilizaran y las condiciones para su correcto manejo e instalacion,
involucrando las condiciones técnicas que deben cumplir para el correcto funcionamiento de los equipos
requeridos que suministraran los proveedores de los equipos que se requieran para este sistema.

6.13.3 Edicién y entrega del informe, con el calculo de cantidades de obra

El Consultor debe elaborar un informe integrado con la memoria de calculo, las especificaciones técnicas
generales y particulares, las cantidades de obra del proyecto, andlisis de precios unitarios, presupuesto
y memorial de responsabilidad si se requiere.
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6.13.4 Anexos

Memorias de célculo. Incluye disefio de la red del sistema de seguridad y circuito cerrado de tv.
Especificaciones técnicas generales de materiales y equipos.

Especificaciones técnicas constructivas

Presupuesto, listado de precios de insumos basicos y andlisis de precios unitarios.

6.14. DISENOS DE INSTALACIONES MECANICAS (ASCENSORES, MOTOBOMBAS, SISTEMA
HIDRO-FLOW, AIRE ACONDICIONADO, VENTILACION MECANICA, VENTILACION NATURAL Y/O
ASISTIDA).

Se debe garantizar un disefio de instalaciones mecéanicas segun se requiera, teniendo en cuenta las
redes y equipos fijos que permitan las condiciones técnicas para el suministro y operacion de los servicios
de los Centro de Atencion Especializadas, que ayuden a los edificios a cumplir las funciones para las
que han sido disefiados. Dentro de éstas se consideran climatizacion (aire acondicionado para areas de
equipos y auditorio, ventilacion mecéanica), instalacién eléctrica para energizar estos equipos;
ascensores, escaleras mecanicas segun sean las condiciones de clima, topografia del lote del proyecto
a construir, accesibilidad, condiciones de discapacidad, condiciones hidricas y sanitarias de la zona.

6.14.1 Planos y esquemas para construccion

En este sistema se debe tener en cuenta los siguientes Disefios:
. Planos del sistema de red de aire acondicionado.

. Plano de ubicacion de los equipos mecanicos

. Planos red y tomas y salidas.

Planos red sistema de equipos y conexiones.

Planos sistemas y equipos de Aire acondicionado.

Planos sistemas y equipos de extraccion

Isométricos.

6.14.2 Elaboracién de especificaciones técnicas generales y especificaciones de equipos.

Contiene las condiciones que deben cumplir los constructores de las instalaciones, los materiales que se
utilizaran y las condiciones para su correcto manejo e instalacion, involucrando las condiciones técnicas
que deben cumplir para el correcto funcionamiento de los equipos requeridos que suministraran los
proveedores de los equipos que se requieran para este sistema.

6.14.3 Edicién y entrega del informe, con el calculo de cantidades de obra
El Consultor debe elaborar un informe integrado con la memoria de calculo, las especificaciones técnicas
generales y particulares, las cantidades de obra del proyecto, andlisis de precios unitarios, presupuesto

y memorial de responsabilidad si se requiere.

6.14.4 Anexos

. Especificaciones técnicas generales de materiales y equipos.
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. Especificaciones técnicas de instalacion de equipos.
o Especificaciones constructivas si aplica.
. Presupuesto, listado de precios de insumos basicos y analisis de precios unitarios

6.15 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBRA CIVIL

Las especificaciones técnicas de obra civil deberan elaborarse para cada uno de los items que fueron
establecidos por la Consultoria, para la ejecucion de cada uno de los proyectos que conforman el
presente proceso, siendo un complemento a los planos y normas vigentes.

Para tal fin, el Consultor presentara un escrito al Interventor del contrato, en el cual se detallaran las
especificaciones técnicas de cada una de las actividades, indicando todos los materiales a emplear y los
procedimientos constructivos requeridos para su ejecucioén, estableciendo también los cuidados,
tolerancias de aceptacion y no conformidades, que se deberan exigir al momento de la construccion.

En conclusién, el Consultor debera definir las especificaciones técnicas detalladas de construccién que
permitan la ejecucion total del proyecto, entregando el documento resultante a la interventoria para su
revision, aval y posterior entrega al Supervisor del ICBF, listado que debera contener la totalidad de los
items descritos en el presupuesto de obra.

Cada item debera incluir:

Ndmero consecutivo del item, igual al consecutivo del presupuesto.

Nombre del item idéntico al nombre del item del presupuesto.

Actividades preliminares para considerar para la ejecucion del item.

Alcance: debe incluir exactamente los componentes de materiales, equipos, mano de obra incluidos

en el respectivo APU, descripcién de la actividad, procedimiento bésico de la ejecucion.

. Especificacion de materiales, normas técnicas que debe cumplir, equipos, mano de obra, etc.,
aspectos generales y relevantes a considerar por parte del Constructor.

. Unidad y forma de medida y pago, idéntica a la del presupuesto, indicando el alcance de dicho
pago, otros (imagenes, esquemas, etc.).

. Ubicacion y/o referenciacién de materiales en el listado de precios basicos.

Las especificaciones técnicas para la ejecucién de todas y cada una de las actividades a realizar, deberan
ajustarse al marco normativo que regula la materia y que le es aplicable a los procesos técnicos objeto
de este contrato, en cuanto a las buenas practicas de la construccion, normativa de construcciones y los
reglamentos y especificaciones de las empresas de servicios publicos, y en general a las
especificaciones y normas que rigen el area de cada especialidad.

Las especificaciones técnicas se recopilaran por el Consultor y se presentaran al Interventor del contrato
en un solo documento (original y medio magnético), deberan ser perfectamente coordinadas y coherentes
entre si, con el presupuesto, listado de precios basicos, andlisis de precios unitarios, con los planos y
con las memorias de estudios y disefios, asi como con los procedimientos constructivos, en una misma
redaccion y presentacion.
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Dicho documento debera recopilar la totalidad de especificaciones resultantes de los distintos estudios y
disefios elaborados para cada proyecto.

6.16 PRESUPUESTOS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El Consultor elaborara el presupuesto detallado de las actividades a realizar con sus respectivos analisis
de precios unitarios de acuerdo con la lista de precios basicos, las especificaciones técnicas y las
cantidades requeridas.

El desarrollo de esta actividad tiene como objetivo principal la obtencién del presupuesto para la
ejecucion de la totalidad de los estudios y disefios que permitan la estructuracion del proceso contractual
para la materializacién y ejecucién del proyecto, con las cantidades a ejecutar y los analisis de precios
unitarios para cada uno de los items.

Ademas, el Consultor debera allegar a la interventoria para su revision y posterior entrega al ICBF como
parte del segundo informe parcial los archivos del presupuesto y analisis de precios unitarios en formato
de Excel debidamente formulados y vinculados para adelantar la respectiva verificacion y aprobacion por
parte del Interventor del contrato.

El Consultor debera adjuntar el listado de precios béasicos en formato Excel con la metodologia o manera
como se realizd y determiné el presupuesto, y al mismo tiempo deberfa indicar la fuente o los datos de
los proveedores que entregaron la informacién consignada en segundo informe parcial y con la cual se
realiza el analisis de precios.

Adicionalmente y de conformidad con el fin de esta actividad, el Consultor debera entregar los costos
relacionados con la materializacion y ejecucion del proyecto (transporte, tramites, etc.) con el fin de que
el ICBF pueda realizar su actualizacion en caso de cambio de vigencia u otros aspectos propios del
mercado, para el momento de la contratacion de las obras.

6.17 PROGRAMACION DE OBRA Y PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE CONSTRUCCION.

El Consultor debera elaborar y entregar el cronograma de obra a la interventoria para su revisiéon y
posterior aprobacion.

Lo anterior permitira realizar una planificacion de todas las etapas del proceso de cada proyecto,
determine elinicio y finalizacion de cada una de las actividades que lo conforman.

El cronograma debera contener la ruta critica y la asignacién de recursos econémicos y humanos, y
deberd presentarse en Microsoft Project y pdf.
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6.18 PROYECTO DE SENALETICA GENERAL Y DETALLADO

Para este proyecto se debe garantizar el cumplimiento de la norma que regula y establece las
disposiciones minimas en materia de .

6.18.1 Planos y esquemas para construccién
Los Planos con el Disefio y localizacion de los elementos de la sefializacion de la edificacion deben

contener:

Aviso institucional nombre y nomenclatura.

Sefializacién preventiva.

Sefializacién informativa.

Senfializacion de dependencias, numeraciones

Sefializacion de evacuacion.

Sefializacién peatonal y vial.

. Especificaciones y cantidades.

Garantizar la Planta general de localizacién de la sefializacién, indicando tamafios, longitudes, alturas y
accesorios, especificacion de materiales, etc. Detalles de instalacién de las sefales segun su tipo y
superficie donde se instalardn que se requieran para el proyecto. Detalle de las sefales, especificando
tamafios, calibres, cédigos y demas informacién necesaria para la ejecucién del proyecto. Memorias,
indicando, los criterios y normas seguidas y pruebas que se requieran para su recibo. Coordinacion de
sus necesidades eléctricas si aplica.

6.19 DISENO PROYECTO DE DISENOS DE MOBILIARIO INTERIOR Y EXTERIOR GENERAL Y
DETALLADO.

Se debera definir el mobiliario de dotacién para el funcionamiento de la edificacién en cada una de sus
dependencias. Se propondra una especificacién basica comudn a varios proveedores, debera contener la
cantidad y las especificaciones basicas de sus materiales y un plano especifico de amoblamiento donde
se indica la localizacién y disposicion de mobiliario.

6.19.1 Elaboracion de especificaciones técnicas generales y especificaciones de equipos.

Contiene las condiciones que deben cumplir los constructores como materiales que se utilizaran y las
condiciones para su correcto manejo e instalacion, involucrando las condiciones técnicas que deben
cumplir para el correcto funcionamiento, procedimientos y fichas técnicas para la instalacién y diferentes
reguerimientos que suministraran los proveedores.

6.19.2 Edicién y entrega del informe, con el calculo de cantidades de obra
El Consultor debe elaborar un informe integrado con la memoria de célculo, las especificaciones técnicas

generales y particulares, las cantidades de obra del proyecto, andlisis de precios unitarios, presupuesto
y memorial de responsabilidad si se requiere.
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6.20PLAN E INFORME DE MANEJO E IMPACTOS AMBIENTALES, ESTUDIO E INFORME DE LAS
FUENTES HIDRICAS Y SU CONDICION HIDRAULICA, INVENTARIOS Y ESTUDIOS
FORESTALES Y SILVICULTURALES.

Los informes preliminares y finales de manejos e Impactos como minimo contendran:

Antecedentes, Objetivos, Metodologia, Marco Legal, Diagnostico Ambiental (Linea Base), Determinacion
de las areas de influencia, Caracterizacion del medio ambiente fisico, Caracterizaciéon del medio ambiente
biolégico, Caracterizacién del medio ambiente humano, Caracterizacion del paisaje, Amenazas
naturales, Identificacion y calificacién de impactos ambientales, Propuesta de medidas de prevencion,
mitigacion y compensacion, plan de manejo ambiental, Plan de seguimiento y control, los sustentos o
guia que permitan lograr la emision de la Licencia Ambiental.

Este informe deberd ser conciso y centrado a los problemas ambientales significativos, debera
distinguirse en el mismo, las fases de Diagnostico del Ambiente sin proyecto tendran relevancia las
conclusiones y recomendaciones a las que se llegue luego del proceso de evaluacion.

En especial se debera realizar los estudios ambientales necesarios con la presencia de la fuente hidrica
presente en el proyecto.

Se realizaran las fichas forestales y los tratamientos y clasificacion silvicultural por profesionales
calificado y acreditados para ello y se tramitaran los permisos ambientales, correspondiente segin su
tratamiento de tala, traslado, reposicion, etc., segln aplique de acuerdo con la autoridad ambiental.

En coordinacion con el estudio hidrosanitario de las necesidades de consumo del establecimiento de
agua potable se deberan diagnosticar, proponer e implementar las posibles fuentes de abastecimiento
de agua potable y/o estrategias para garantizar el suministro toda vez, que es evidente la problematica
en la Region.

De otra parte y para todos los disefios, las especificaciones de construccion y futuro mantenimiento se
deberan tener en cuenta en los disefios el alto grado de salinidad, clima y vientos del sitio donde se
implantard el proyecto.

6.21 PLAN DE MANEJO SOCIAL.

Corresponde al estudio o informe social y/o antropolégico que deba ser tenido en cuenta por parte de los
disefios para su implantacion en el sitio y para la etapa de construccion y puesta en marcha y futuro
funcionamiento de la edificacion.

Lo anterior teniendo en cuenta la incorporacién del nuevo proyecto en un area de influencia en
poblaciones o comunidades de la regién de caracteristicas étnicas especiales,

El estudio debera contemplar las estrategias y recomendaciones que mitiguen y coadyuven a la
convivencia con la comunidad existente y minimicen algun posible impacto social 0 ambiental adverso a
estas comunidades. Este estudio debe ser realizado por profesionales especializados en trabajo social,
sociblogos y /o antropélogos.

Los informes preliminares y finales de manejos e Impactos como minimo contendran:
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Antecedentes, Objetivos, Metodologia, Marco social, Diagnostico (Linea Base), Determinacion de las
areas de influencia, Caracterizacion del medio ambiente fisico, social etc. Recomendaciones y
propuestas.

6.22 DISENO DE SOSTENIBILIDAD Y BIOCLIMATICA

Debido al crecimiento del planeta y disminucién de los recursos naturales y fuentes de energia fésil, la
arquitectura e ingenieria deben proponer construcciones sostenibles desde la concepcién bioclimatica,
presentando soluciones técnicas que garanticen los mismos servicios' y operabilidad de las
infraestructuras, proporcionando el mismo confort y generando menos contaminacion, es decir con el
minimo gasto energético.

Por lo anterior, para la ejecucion de esta Consultoria el ICBF requiere que se realice un analisis
bioclimatico de cada proyecto, entregando una propuesta de aprovechamiento de las condiciones
climaticas del entorno donde se llevar4d a cabo y a futuro, la construccion de cada obra. Los
condicionantes para el disefio no son solo climaticos, se deberan considerar también otros factores, tales
como los sociales y culturales.

6.22.1 Etapa de diagnoéstico bioclimética para el disefio arquitectonico

El consultor debe describir sobre la etapa de diagndstico desarrollada en el disefio arquitecténico en
relacion a los factores de evaluaciéon de las condiciones climaticas del entorno e identificacion de
necesidades del proyecto, tales como: iluminacion, temperatura, humedad, contaminantes, frente a las
estructuras, cerramientos, instalaciones, revestimientos y demas componentes que intervienen para la
evaluacion de las condiciones climaticas.

Identificar las condiciones evaluadas como la Hidrologia que son los elementos determinantes como el
balance hidrico, inundabilidad, contaminacion de acuiferos, abastecimiento y depuracién de aguas, lo
mismo que considerar las variables climaticas como la temperatura del aire, la humedad relativa del aire
y el viento.

Describir las consideraciones frente a las variaciones de clima segun escalas climaticas de la Region el
cual se debe estudiar la radiacion solar incidente, las horas de sol diarias, la nubosidad, los dias de
niebla, las precipitaciones de las lluvias, la velocidad del viento y los valores maximos, minimos y medios
de temperatura y humedad del aire.

Describir las consideraciones utilizadas en el disefio frente a los movimientos del aire ya que son factores
climaticos de dificil prevision, pero esenciales para lograr el bienestar en los espacios publicos. El
comportamiento de las corrientes de aire se presentan de diversas maneras, pues sus condiciones son
muy variables segun la region y las épocas del afio y horas del dia, existiendo una serie de patrones
generales de movimiento del aire, que pueden ayudar a describir cual es el funcionamiento de las
corrientes de aire para el entorno del proyecto.

6.22.2 Concepto técnico Bioclimatico del disefio arquitectonico establecido

Se debe entregar un informe de concepto técnico argumentando el disefio arquitecténico bioclimatico
empleado, el cual en dicho disefio debe contemplar elementos de disefio que contengan desarrollo de
sistemas sostenibles que atiendan necesidades para el proyecto, donde cada elemento del sistema como
estructuras, instalaciones, cerramientos, captacién solar, proteccién y acondicionamiento acustico, de
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ventilacion, luminico, cerramientos, orientacion, y como tal el disefio del entorno, cumplan con el objetivo
bioclimatico y funcional de modo arménico dentro del disefio propuesto.

Tanto para el disefio arquitectonico como para este informe se debe contemplar como minimo los
siguientes aspectos:

Condiciones del emplazamiento.

Andlisis del lugar.

Integracién del edificio y el lugar.

Condiciones de Proteccion con el medio.

Climatologia de la construccion.

Modos de producir y transmisién del calor.

Andlisis de condiciones de confort; calor, humedad, temperatura y velocidad del aire del proyecto.
Aprovechamiento de condiciones climaticas propias del edificio y los materiales propuestos.
Ventilaciéon natural, Mecanica.

Patios de control climatico.

Flujos de aire a través de ventanas.

6.23. TRAMITES, SEGUIMIENTO Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS APLICABLES.

El Consultor debera adelantar ante las respectivas autoridades competentes, la totalidad de tramites
requeridos para la obtencién de los permisos y licencias necesarios que permitan la materializacion de
las obras objeto de este proceso.

Para tal fin, el Consultor deberd entregar dentro del plazo definido, todos los disefios y estudios
aprobados por la interventoria, por las empresas de servicios publicos y demas entidades del orden
municipal, distrital o departamental, para lo cual debera programar reuniones, mesas de trabajo y
consultas con representantes de las mencionadas empresas o entidades, de tal manera que se cumplan
los requisitos de aprobacion de las licencias o permisos, dentro del plazo establecido en el contrato.

El Consultor debera consultar, radicar y hacer seguimiento ante las empresas de servicios publicos y
entidades correspondientes, los disefos que requieran de aprobacién para su construccion.

El Consultor presentara por escrito la aprobacion de la totalidad de los estudios y disefios por parte de la
interventoria, incluyendo los permisos, licencias o aprobaciones requeridas por parte de las empresas
de servicios publicos o entidades competentes.

De igual forma, El Consultor debera realizar las correcciones y ajustes solicitados por las empresas de
servicios publicos o entidades competentes dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la fecha
de la solicitud. Estos términos deberan ser considerados por el Consultor en su programacion, y no lo
exoneran de cumplir con la entrega de los estudios y disefios, debidamente revisados y aprobados por
el Interventor, dentro del plazo de ejecucioén del contrato.

Los pagos de expensas, el valor de la Licencia de Construccion y demas permisos que deban ser
otorgados para la futura construccion de los CAE de Buga y Leticia (conforme al alcance de cada uno),
relacionados en el Numeral 1, estaran a cargo del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR - ICBF.
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Nota: Los gastos que se ocasionen por ajustes a los estudios y disefios entregados por el contratista a
la autoridad competente (Curaduria o planeacién municipal) o las actividades adicionales que llegaren a
generar doble pago de expensas si llegare a ocurrir, seran a cargo del Consultor.

6.24. DISENO DE DOTACION ESTRUCTURAL.

El contratista debera disefiar y calcular elementos tales como: calderas, aires acondicionados, cuartos
frios, ascensores y demas elementos que la ICBF considere pertinente para el funcionamiento del
proyecto.

Asimismo, el contratista entregara la respetiva planimetria de localizacion y disefio de los elementos de

dotacion estructural considerados con sus memorias, especificaciones y presupuesto.
6.25. MANUAL DE MANTENIMIENTO U OPERACION.

El contratista debera entregar el manual de mantenimiento u operaciones el cual debe contener los
manuales de uso, las recomendaciones del fabricante de cada uno de los elementos de dotacion
proyectados y acabados arquitectonicos para su cuidado, operacién y mantenimiento. Debe contener las
recomendaciones pertinentes para garantizar la vida util del establecimiento

6.26. INFORMES

Los informes deberan ser entregados por el Consultor para revision de la interventoria del contrato en
las condiciones establecidas en esta Ficha de Condiciones Técnicas de acuerdo con las caracteristicas
para cada tipo de informe.

El Consultor debera entregar tres informes parciales y un informe final.
6.26.1 Informe No.1

El Consultor entregara al Interventor el informe de diagndstico, en el cual se debe presentar la descripcion
de las actividades adelantadas acorde con lo sefialado en el numeral de Recopilacion, revisién y analisis
de informacion secundaria.

Se debe anexar a este informe todos los soportes (planos, registros fotogréaficos, documentacion legal,
conceptos de entidades, etc.). El informe debe venir debidamente avalado y firmado en original por el
Director del Proyecto y el concepto del Interventor sera indispensable para determinar el inicio de las
demas actividades, toda vez que aqui se determina la viabilidad del proyecto.

Nota: Antes de iniciar las actividades correspondientes al informe 02, se deberan incluir la verificacion
del uso del suelo, la disponibilidad de los servicios publicos, los permisos, licencias y norma urbanistica
aplicable (certificados por las entidades competentes). Previo a la presentacion de la factura y/o cuenta
de cobro se debera tramitar la revision y aval por parte del Interventor del contrato.
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6.26.2 Informes Nos. 2y 3

El Consultor entregara estos informes conforme a lo estipulado por el interventor, en los cuales se debe
presentar el desarrollo técnico detallado de cada una de las actividades adelantadas acompafiada de los
soportes y productos (entre estos planos detallados, memorias de calculo, registros fotograficos, textos
explicativos y demas elementos técnicos requeridos). Todos los informes deben venir debidamente
avalados y firmados en original por los profesionales que participaron en su desarrollo, los cuales seran
requisito indispensable para el tramite del pago.

Los informes presentados deberan contener la informacion con relacién a los productos adelantados por
el Consultor y los cuales son sefialados en el Cronograma general de actividades.

Nota: Previo a la presentacion de la factura y/o cuenta de cobro se debera tramitar la revision y aval por
parte de la supervision del contrato.

6.26.3 Informe final

El Consultor entregara al Interventor del contrato un Informe Final donde se incluira la descripcion de
cada una de las actividades realizadas, las metodologias empleadas, los célculos y analisis, los
resultados obtenidos y las figuras y mapas correspondientes.

El informe final debe contener el resumen de ejecucion, de igual forma debe contener y anexar todos los
soportes que evidencien el cumplimiento de cada una de las obligaciones del contrato, registro
fotogréfico, los componentes de los informes parciales y toda la informacién que se considere pertinente
para la liquidacion del contrato conforme a los estipulado por el Interventor del contrato y el cual debera
cefiirse a los parametros técnicos de presentacion de informes, planos, dibujos y demés documentos
requeridos.

Nota 1. El Consultor debera anexar al informe final carta de compromiso para atender cualquier
requerimiento de caracter técnico que se demande durante la ejecucion de las obras si se llegare a
necesitar.

Nota 2: El Consultor debera anexar al informe final el aval escrito de cada uno de los profesionales que
intervinieron en la elaboracién de los disefios, adjuntando copia de documento de identidad, tarjeta
profesional y certificado de vigencia de la tarjeta profesional.

Nota 3: Previo a la presentacion y radicacion de la factura y/o cuenta de cobro se debera tramitar la
revision y aval por parte del Interventor del contrato.

6.26.4 Informe ejecutivo

Debe contener en forma resumida la descripcién del estudio y disefios, las actividades realizadas, los
procedimientos y resultados de cada una de las etapas del estudio y los resultados, conclusiones y
recomendaciones generales. Este informe debe entregarse al Interventor del contrato, junto con el
Informe Final, de igual forma debe haber sido revisado, evaluado y aprobado por la supervision, él se
entregara previo a la terminacién del contrato.
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6.26.5 Presentaciéon de informes

El proceso de aprobacion del estudio hace parte del alcance de los trabajos de Consultoria e incluye la
entrega de la informacién a la supervisién en medio fisica en original y en medio digital.

La informacion impresa y digital, documentos, textos, tablas, figuras, planos y mapas, se rigen de acuerdo
con los requerimientos de informacion cartografica analoga y digital, la Norma Técnica Colombiana NTC
3575 para presentacion de Informes Cientificos y Técnicos y la Norma Técnica Colombiana NTC 4611
de Metadatos, la Norma Técnica Colombiana NTC 1486 Documentacion, Presentacion de tesis, trabajos
de grado y otros trabajos de investigacion.

Cabe anotar que todos los textos, tablas, figuras y demas archivos digitales generados no deben tener
claves de acceso.

En cuanto al Metadato Minimo, este requerimiento hace parte del Acuerdo 130 de 2004, que indica que
toda la informacién cartografica debe contener su propia documentacioén, la cual el Consultor debe
diligenciar y presentar en forma digital y analoga.

El Consultor entregaré al Interventor del contrato los informes parciales impresos en original. De igual
manera, la informacion en formato digital que contenga el informe debe entregarse en original en la caja
de CD, debidamente etiquetado y acompafiado de un inventario de archivos con su correspondiente
contenido.

El Consultor debera entregar al Interventor del contrato el informe final en medio digital, e impreso en
original (registro fotogréfico en color), el formato digital que contenga el informe final de los estudios y
disefios debera entregarse etiquetado y acompafiado de un inventario de archivos con su
correspondiente contenido.

Se deberan adelantar reuniones durante la ejecucién del contrato para aclarar el proceso de entrega de
informacion. Estas reuniones se haran de acuerdo con el item “Reuniones periédicas de control”, que
pueden desarrollarse personales o virtuales en conjunto con la interventoria y el profesional encargado
de ICBF.

Resultado de las reuniones y mesas de trabajo que se adelanten, se generaran observaciones y
sugerencias a los disefios que se estén ejecutando, las cuales deberan ser adoptadas por el Consultor,
con el fin de mejorar los disefios y garantizar la funcionalidad y operatividad de los Centros de Atencion
Especializada — CAE, de conformidad con las normatividad correspondiente y experticia del interventor
y supervisor del ICBF.

Adicional a los informes mencionados, el Consultor debera elaborar una presentacion en Power Point en
la cual se indiquen as generalidades y aspectos relevantes de cada proyecto (por separado), con el fin
de que dicha informacion pueda ser divulgada por el ICBF a otras Entidades y a la comunidad,
requiriendo que la misma sea revisada y avalada por la Interventoria antes de su entrega al Instituto.
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Los planos resultantes de los estudios y disefios deberan entregarse en formato DWG y PDF sin
restriccién para su consulta y edicién, asi como debidamente impresos y firmados por los profesionales
intervinientes, en los cuales se debera indicar como minimo:

Sistemas de proyeccion.

Rotulacion de textos de los espacios disefiados
Acotacioén (diametros, radios, angulos, distancias)
Representacion gréfica.

Orientacion

Croquis de localizacién del proyecto
Simbologia- convenciones

Notas (segln se requieran)

Cuadro de éareas

Tablas de prototipos

Despieces, cortes,

Orientacion

Organizacion de capas

Papel y plegado NTC 1697

Nombre del plano

Nombre de Profesional que desarrollo el disefio
Nombre del proyecto.

Fecha de emision del plano

Escala grafica

Numero del plano

6.26.6 Reuniones periddicas de control.

Se llevaran a cabo reuniones a las cuales deberé asistir el Director de Consultoria y los especialistas que
sean requeridos, con sus respectivos pares de Interventoria, ademas del profesional designado por el
Supervisor del ICBF.

Lo anterior, con el fin de revisar los productos parciales, evaluar el avance de las actividades y
cronograma del contrato, revisar temas puntuales relacionados con tramites y permisos, novedades,
sugerencias, entre otros, garantizando de esta forma el cumplimiento del objeto contratado, dentro del
plazo establecido.

Sera obligacion de la Interventoria elaborar un acta de cada reunién que se realice, haciendo entrega del
documento debidamente suscrito por los asistentes, en medio fisico y digital, estableciendo en ella los
compromisos que se determinen por las partes.

El sitio de reuniones se concertara entre las partes involucradas en el proyecto una vez se dé inicio a la
ejecucion de la consultoria.
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6.27 RECURSO HUMANO MINIMO REQUERIDO

Para la ejecucién del Contrato se requiere como minimo el personal sefialado en el Anexo 1 — PERFILES
MINIMOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO, el cual debe cumplir con la
formacién y experiencia minima requerida para cada uno de los cargos. El nUmero de profesionales,
técnicos y auxiliares que se requieren se detallan en los respectivos cuadros.

El Consultor debera presentar al Interventor del contrato las hojas de vida y los respectivos soportes que
acrediten los requisitos de formacién académica, certificaciones y experiencia minimos requeridos de
acuerdo con los perfiles anteriormente descritos, esto dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
firma del contrato.

Teniendo en cuenta que para algunos profesionales se requerira la visita a los sitios del proyecto es
necesario que el “consultor” contemple el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos
en la Resolucién No. 666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y Proteccién Social o la que
aplique al momento de la ejecucion, por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad
para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, y la
deméas normatividad vigentes establecida por las autoridades del orden Nacional, Departamental,
Municipal o Institucional (ICBF), sobre el particular, lo mismo que garantizar los elementos de proteccion
especial (bioseguridad), indicados en la normatividad establecida por las Entidades del orden Nacional,
Departamental y Municipal, para evitar la propagacion y contagio del Coronavirus, deberéd incluir los
correspondientes a proteccion personal, dando cumplimiento a las politicas de seguridad en el trabajo,
ademas de proveer a sus trabajadores los uniformes distintivos para que sean facilmente identificables
dentro de las instalaciones en las que se realizaran los trabajos.

por consiguiente el oferente debera tener en cuenta en su propuesta, todos y cada uno de los gastos
requeridos para la atencién de bioseguridad del personal para evitar el contagio y propagacion del
Coronavirus COVID-19 a los adolescentes y comunidad que labora en los Centros de Atencion
Especializada que rodea la zona de estudio del proyecto, lo mismo que contemplar los gastos propios
de la ejecucion de la consultoria como los relacionados con la logistica (desplazamientos aéreos,
terrestres y fluviales (si a ellos hubiere lugar), gastos de hospedaje, alimentacion, entre otros), de
funcionamiento (pdlizas, personal administrativo, arriendo de oficinas y vehiculos, pago de servicios
publicos, equipos de cémputo, papeleria, vigilancia, costo de los ensayos de laboratorio (si fueran
requeridos), emisién de informes, los relacionados con la asistencia a reuniones.

| 7. OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

7.1 Obligaciones Especificas

1) Cumplir con todas las actividades relacionadas en las “ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS
INSUMOS, BIENES, PRODUCTOS, OBRAS O SERVICIOS A ENTREGAR” contenidas en la
presente Ficha de Condiciones Técnicas.
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2) Remitir al Interventor del contrato en un periodo de tres (3) dias habiles una vez cumplidos los

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)
10)
11)

12)
13)

14)

requisitos de perfeccionamiento del contrato, el cronograma de actividades donde se debe establecer
las fechas de entrega de productos objeto de la consultoria.

El consultor debera presentar al Interventor las Hojas de vida y los respectivos soportes que acrediten
los requisitos de formacion académica, certificaciones y experiencia minimos requeridos de acuerdo
con los perfiles exigidos, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la firma del contrato.
Realizar el estudio de normatividad vigente aplicable al presente contrato, con el fin de determinar
los tramites que se deben seguir tales como licencias y permisos requeridos en la etapa de ejecucion
de estudios y disefios, asi como en la etapa construccién o adecuacion del proyecto “Realizar todos
los tramites correspondientes y requeridos por las entidades competentes y radicar toda la
documentacién necesaria para la obtencion de las licencias y permisos requeridos para la realizacién
del proyecto “Realizar la consultoria para la realizacion de los estudios y disefios técnicos
(Levantamiento topografico - Analisis geotécnico - Disefios proyecto arquitecténico - Disefos
proyecto estructural - Disefios hidrosanitarios y red contraincendios - Disefio eléctrico - Disefio de
voz y datos - Especificaciones técnicas - Presupuesto y andlisis de precios unitarios - Permisos y
licencias)” con base en el estudio realizado de la normatividad vigente aplicable a este tipo de
estudios.

Realizar los estudios, disefios y levantamiento arquitectonico del inmueble objeto de la presente
contratacion, de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas por el ICBF, y lo establecido en
la ficha de condiciones técnicas para la entrega de cada producto, asi como en los demas
documentos que hacen parte integral del contrato.

Realizar el estudio de normatividad vigente aplicable al presente contrato, con el fin de determinar
los tramites que se deben seguir tales como licencias y permisos requeridos en la etapa de ejecucion
de estudios y disefios, asi como en la etapa construccidn o adecuacion del proyecto.

Disponer de los profesionales minimos requeridos, con la dedicacion indicada en la tabla de perfiles
minimos requeridos de la ficha de condiciones técnicas.

Realizar todos los tramites correspondientes y requeridos por las entidades competentes y radicar
toda la documentacion necesaria para la obtencion de las licencias y permisos requeridos para la
realizacion del proyecto con base en el estudio realizado de la hormatividad vigente aplicable a este
tipo de estudios

Asistir a'los comités o reuniones técnicas citadas por parte del ICBF o concertadas por las partes.
Firmar cada uno de los documentos que hacen parte de los productos de los estudios y disefios
(planos, y documentos escritos) descritos en el numeral 6.2 Productos a entregar de la ficha de
condiciones técnicas.

Mantener informado al Interventor del avance de las actividades en el desarrollo de los estudios y
disefios.

Responder a los requerimientos realizados por el ICBF con relacion a la ejecucion del contrato.
Disponer de la capacidad operativa, técnica y logistica y de los recursos propios necesarios que
permitan el desarrollo eficiente de la ejecucion del objeto del contrato.

Suscribir con la entrega del segundo informe parcial un documento de compromiso en el cual el
Consultor se comprometa para con el ICBF, a que en caso de que sea requerido durante la
construccion de las obras resultantes del contrato de consultoria, a dar respuesta a cualquier solicitud
derivada de los estudios y disefios entregados.
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15) Dar respuesta a los requerimientos que efectué el ICBF durante la construccién de las obras
resultantes del contrato de consultoria, por parte de profesionales idéneos con el mismo perfil de los
que participaron en el desarrollo de la consultoria, con las respectivas aclaraciones, modificaciones
0 ajustes a que haya lugar, asi como entregar los planos o demas documentos requeridos y en el
tiempo que determine el ICBF. El costo de este acompafiamiento debera estar incluido en el valor
ofertado por el Consultor.

16) Dar cumplimiento a lo ofertado dentro de la propuesta econémica presentada en el marco del
respectivo proceso.

17) Dar estricto cumplimiento a los protocolos establecidos en la Resolucion No.666 del 24 de abril de
2020 del Ministerio de Proteccién Social o la que se encuentre vigente, por medio de la cual se adopta
el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la
pandemia del Coronavirus COVID-19, y la deméas normatividad vigente establecida por las
autoridades del orden Nacional, Departamental, Municipal o Institucional (ICBF), sobre el particular.

7.2 Obligaciones Generales

En desarrollo del objeto, el Consultor adquirird con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar las
siguientes obligaciones Generales:

1) Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomia técnica y administrativa y bajo su propia
responsabilidad, por lo tanto, no.existe ni existira ningun tipo de subordinacién, ni vinculo laboral
alguno entre EIl Consultor y el ICBF.

2) Constituir y allegar a EL ICBF las garantias requeridas dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
a la suscripcién del contrato.

3) Participar y apoyar a EL ICBF en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con
la ejecucion del contrato.

4) Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacion
objeto del presente contrato.

5) Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del
Contrato le imparta EL ICBF a través de la Interventoria para una correcta ejecucion y cumplimiento
de sus obligaciones.

6) Entregar a la Interventoria del Contrato los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o
resultados obtenidos cuando asi se requiera.

7) Presentar la factura de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, junto con el
informe de las actividades realizadas para cada pago.

8) Previo a la radicacion de la factura debe tener revision y aprobacion la Interventoria.

9) Guardar estricta reserva sobre toda la informacién y documentos que tenga acceso, maneje en
desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga caracter
de publica. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningin medio dicha informaciéon o
documentos a terceros, sin la previa autorizacion escrita del ICBF.

10) Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de informacion que maneje en
desarrollo de su actividad.

11) Asumir un buen trato para con los demas colaboradores internos y externos del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia.

12) Devolver al ICBF, una vez finalizado la ejecucién del contrato los documentos que en desarrollo del
contrato se hayan producido, e igualmente todos los archivos que se hayan generado en
cumplimiento de sus obligaciones y el marco de la ley de archivo.
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13) Colaborar con el ICBF en el suministro y respuesta de la informacion correspondiente, a los
requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano en relacién con la
ejecucion, desarrollo o implementacion del contrato objeto del presente documento.

14) Utilizar la imagen del ICBF de acuerdo con La Guia de Infraestructura del Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes en Colombia V1(infraestructura) establecidos por éste.
Salvo autorizacion expresa y escrita de las partes, no se podra utilizar el nombre, emblema o sello
oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

15) Realizar los pagos al SISS (salud, pensién y riesgos laborales) y parafiscales, de acuerdo con la
normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes.

16) Respetar la politica medioambiental del ICBF, politica que incluye todas las normas internas sobre
el uso de los recursos ambientales y publicos, como el agua y la energia, racionamiento de papel,
normas sobre parqueaderos y manejo de desechos residuales.

17) Cumplir con las disposiciones establecidas en el Capitulo- “Buenas Practicas en la Gestion
Contractual” del Manual de Contratacion vigente.

18) Remitir a la Interventoria del contrato, dentro de los tres (3) dias siguientes a la consignacion, copia
del documento donde conste la operacion que, por concepto de reintegros, rendimientos financieros,
multas o cualquier otro, se causen a favor de la Entidad en razon a la ejecucion del contrato.
PARAGRAFO: Las consignaciones a que hace referencia esta obligacién deben realizarse
Unicamente en la cuenta informada por escrito a la Interventoria  del contrato.

PARAGRAFO: Las consignaciones a que hace referencia esta obligacion deben realizarse tinicamente
en la cuenta informada por escrito por el interventor del contrato

7.3 Obligaciones del Sistema Integrado de Gestién
7.3.1 Obligaciones del Eje de Gestion de Calidad

1) Asegurar que el personal requerido para la prestacion del servicio cuente con el perfil de:
Educacién (formal: primaria, secundaria, pregrado, posgrado), formacién (cursos especificos de
la actividad a desarrollar como diplomados, seminarios, talleres entre otros) o experiencia para
garantizar la éptima prestacion del servicio.

2) Socializar con el equipo de trabajo que realiza las actividades definidas en el contrato, la
informacion béasica del ICBF (Misién, Visiébn, Normatividad interna vigente, Objetivos
Estratégicos, Politicas y Sistema Integrado de Gestién SIGE) asi como dar a conocer los
diferentes documentos (lineamientos técnicos, manuales, procedimientos, guias, formatos entre
otros) necesarios para la operacion de los servicios.

3) Demostrar mediante evidencias la implementacion de acciones de mejora (correctivas o
preventivas frente a cualquier situacion que afecte la prestacion del servicio) que permita tomar
las decisiones a que haya lugar o experiencia exitosas que de muestren la mejora en la
prestacion de servicio.

4) Asegurar que los equipos de medicion propios utilizados para el cumplimiento del objeto
contractual o convenio cuentan con certificaciones iniciales de calibracion y sus verificaciones
intermedias (se incluye por los equipos de medicion topograficos y geoldgicos)

7.3.2 Obligaciones del Eje de Seguridad de la Informacion.
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1)

2)

7.3.3

1)

2)

3)
4)
5)

6)

Garantizar la induccion al equipo de trabajo que se empleara durante la ejecucion del contrato
en materia de Seguridad de la informacion.

Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual debera ser entregado a la
supervision del contrato al momento de la firma de este.

Obligaciones del Eje de Seguridad y Salud en el Trabajo

Certificar que cuenta con un representante de seguridad y salud en el trabajo, que cumpla con
el perfil establecido en la Resolucion 312 de 2019, o a la norma que adicione, modifique o
sustituya y garantice el cumplimiento de obligaciones contractuales establecidas en el marco de
la ejecucidn del contrato o convenio y la normatividad vigente.

Presentar la identificacion de peligros, valoracién de riesgos y determinacion de controles,
documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecucion del
contrato o convenio.

Realizar la induccion al equipo de trabajo que se empleara durante la ejecucién del contrato o
convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecucion del contrato o convenio los
elementos de proteccidn personal requerido para la realizacién de sus actividades.

Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la
ejecucidn del contrato o convenio.

Realizar trabajos en alturas en cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente.

7.3.4 Obligaciones del Eje de Gestién Ambiental

1)

2)

3)
4)

5)

Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energia, papel, y manejo
de residuos que se generen durante la ejecucion del contrato, de acuerdo con la politica
ambiental de la Entidad.

Presentar'los permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes requeridas para prestacion del
servicio. Asi como las evidencias del cumplimiento de los requerimientos establecidos en dichos
documentos.

Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposicién final de los residuos
especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecucion del contrato.

Formular e implementar Plan de Gestion Ambiental de acuerdo con los aspectos, impactos y
requisitos ambientales asociados a la ejecucion del contrato.

Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los productos
quimicos utilizados durante la ejecucion del contrato; de acuerdo con la normatividad vigente.

7.4. Obligaciones generales del ICBF

1)
2)

3)
4)

Suministrar la informacién que previamente requiera EL CONSULTOR en relacion con el objeto
del presente contrato.

Exigir a EL CONSULTOR la ejecucion idénea y oportuna de las obligaciones del presente
contrato.

Efectuar la supervisién y seguimiento del presente contrato.

Cumplir con las demas sefaladas en el articulo 4° de la Ley 80/1993 y otras normas
concordantes.

‘ 8. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO
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CAE del Municipio de Buga (Valle del Cauca): Carrera 8 No.31E-05 (ubicacion actual del CZ Buga, CDI

Manitas con Amor y Casa Hernando Ospina.

CAE del Municipio de Leticia (Amazonas): Carrera 5 N.15-40 (al lado de la piscina Municipal) - Leticia

9. PLAZO DE EJECUCION

El Plazo de ejecucién del contrato sera de a partir del cumplimiento de los requisitos perfeccionamiento,
ejecucidn y la suscripcion del acta de inicio, sin que sea superado el 31 de diciembre de 2020.

10. FORMA DE PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO

El ICBF pagara el valor del contrato de la siguiente forma:

DESCRIPCION DEL INFORME

OBSERVACION

PRIMER PAGO Contra Ia
aprobacion del INFORME DE
AVANCE No.1.

Se realizar4 el pago una vez se cuente con el recibo a
satisfaccion conforme a lo establecido a los numerales 6.1, 6.2,
6.3, 6.4,6.5y 6.6, del presente documento, para cada una de
las infraestructuras incluidas en esta consultoria.

SEGUNDO PAGO

Contra la  aprobacion ' del

INFORME DE AVANCE No.2.

Se realizara el pago una vez se cuente con el recibo a
satisfaccion conforme a lo establecido a los numerales, 6.7, 6.8,
6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16 y 6.17, en el del
presente documento, para cada una de las infraestructuras
incluidas en esta consultoria.

TERCER PAGO

Contra la _ aprobacion del
INFORME DE AVANCE No.3.

E INFORME FINAL

Se realizara el pago una vez se cuente con el recibo a
satisfaccion conforme a lo establecido a los numerales, 6.18,
6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23,6.24, 6.25 y 6.26 del presente
documento, para cada una de las infraestructuras incluidas en
esta consultoria.

Nota 1: Los informes deberén tener previa a la radicacion, aprobacion por parte de la Interventoria, de
conformidad con lo establecido en la ficha de condiciones técnicas cuyo contenido debe corresponder a
la programacidon presentada por parte del Consultor y aprobada por la Interventoria para la realizacion
de los estudios y disefios, en los cuales se debe presentar el desarrollo técnico detallado de cada una
de las actividades adelantadas y consignadas en el cronograma, acompafiada de los soportes y
productos (entre estos planos detallados, memorias de calculo, registros fotograficos, textos explicativos

y demas elementos técnicos requeridos).

Todos los informes deben venir debidamente avalados y

firmados en original por los profesionales que participaron en su desarrollo.

Nota 2: Para cada pago el Consultor debera aportar: a) Certificado de cumplimiento de obligaciones y
recibo a satisfaccién de los entregables requeridos para cada pago, suscrito por la Interventoria del
contrato; b) Presentacion de la factura respectiva o cuenta de cobro; ¢) Acreditacion o certificacion de
los pagos de aportes parafiscales (ICBF, SENA y Caja de Compensacion Familiar) y de Aportes
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Patronales (Pago de aportes en Pension, Salud al Sistema de Seguridad Social, Parafiscales y Riesgos
Laborales), expedida por el Revisor Fiscal de la empresa o el Representante Legal de la misma, segin
corresponda, en cumplimiento del articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003, modificado por el
articulo 1° de la Ley 828 de 2003, el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1122 de 2007 y demas
normas que regulen la materia.

Nota 3: El tramite de radicacion de factura se hard efectivo, previa revisién y aprobacion de la
Interventoria y al momento de la presentacién de los informes, los cuales deberan tener el desarrollo
de las actividades programadas y aprobadas por parte de la Interventoria del contrato, por lo tanto, éstos
no estan sujetos al cumplimiento de un periodo de tiempo, sino a los productos entregados dentro de los
plazos aprobados.

Nota 4: Teniendo en cuenta que los productos a entregar corresponden a los items descritos en el
numeral 6, el Consultor deberd inequivocamente ajustarse en la programacién al plazo establecido por
la entidad.

Nota 5: El Consultor debera contemplar todos y cada uno de los costos asociados a la ejecucion de los
trabajos contratados entre otros, los desplazamientos, ensayos de laboratorio, equipos y herramientas,
asi como también el personal auxiliar y administrativo, las condiciones de seguridad de los equipos, y
herramientas, la elaboracion de informes, la ejecucion de planos impresiones y reproducciones varias, la
seguridad industrial, los impuestos de ley y demas pagos relacionados con el proyecto.

El pago se realizara dentro de los 30 dias habiles siguientes a la radicacion de la factura y la certificacion
de cumplimiento, previa disponibilidad del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja).

Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompafian los documentos
requeridos para el pago, el término para este solo empezara a contarse desde la fecha en que se
presenten debidamente corregidas y aprobadas, o desde que se haya aportado el dltimo de los
documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran de responsabilidad
del Consultor y no tendra por ello, derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.
Todos los pagos se realizaran conforme al PAC del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Nota: Para efectos de garantizar la oportunidad en el pago de las expensas por Licencias los mismos se
ejecutaran asi: Se realizaran como pagos adicionales y como reembolso de los valores efectivamente
pagados contra factura cancelada por el Consultor.

11. TIPIFICACION, VALORACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES

Con el fin de conacer los riesgos que afectarian el contrato que se pretende adelantar, tanto en aspectos
favorables como adversos; y con el fin de contribuir a asegurar los fines que el estado persigue con la
contratacion, el ICBF ha preparado este anexo, el cual permite dilucidar aspectos que deben ser
considerados en la adecuada estructuracion de ofertas y planes de contingencia y continuidad del
proyecto.
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De este modo, correspondera al Consultor seleccionado la asuncién del riesgo previsible propio de este
tipo de contratacién, asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo
del ICBF en el Pliego de Condiciones.

Los riesgos que podrian afectar el normal desarrollo de las actividades previstas en esta contratacion se
detallan en el Anexo No. 2 — Matriz de tipificacion, valoracién y asignacion de riesgos, elaborada de
acuerdo con la metodologia de conformidad con la metodologia propuesta por Colombia Compra
Eficiente (CCE) detallada en el “Manual para la Identificacién y Cobertura del Riesgo en los Proceso de
Contratacién".!

| 12. ANEXOS
1. Perfiles minimos requeridos.
2. Matriz de tipificacién, valoracion y asignacion de riesgos.
3. Anexo “A1.G1.SA Anexo NTC 6199 / 2016 - Planeamiento y disefio de ambientes para la educacion
inicial en el marco de la atencion integral v1.”
4. G6.sa_guia_infraestructura_del_sistema_de_responsabilidad_penal_para_adolescentes_en_colom

bia_vl(infraestructura)

13. ACEPTACION CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS TECNICOS

Sefior proveedor o Consultor potencial: Al remitir cotizacién y/o propuesta, usted estd aceptando que la
misma cumple con la totalidad de los requerimientos incluidos en el presente documento y que incluye
la totalidad de costos y gastos, directos e indirectos, asi como los impuestos, asociados a la ejecucién
del contrato. Asi mismo, que, en caso de resultar adjudicatario del proceso de seleccién correspondiente,
podra prestar el servicio y/o entregar el bien, con las condiciones técnicas descritas en el presente
documento.

14. APROBACIONES ICBF

Concepto | Nombre y apellidos Cargo — Dependencia Firma
p . . Contratista Grupo Infraestructura
Elaboro Lina Yohana Ospitia Gomez e P
Inmobiliaria
L, Contratista Grupo Infraestructura
Reviso Jenny Paola Falla Melo S P
Inmobiliaria
Maria Alejandr nzalez . . ., - .
Vo. Bo. a. a ejandra Gonzale Contratista- Direccion Administrativa
Buitrago
, Lina Maria Margarita Huari . L .
Aprobd 9 Directora Administrativa

Mateus

1 Agencia Nacional para la Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente, http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-
y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.

iAntes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA



http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo
http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo

