



República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección de Nutrición



Anexo No. 3

Evaluación Técnica

OFERENTE No. 1	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA					
Fecha de evaluación:	06/11/2015					
Nombre de Oferente:	FUNDACIÓN LLEVANT EN MARXA POR LOS NIÑOS MARGINADOS CONSTRUCTORES DE PAZ					
NIT del Oferente:	817003251-1					
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	GUAPI-TIMBIQUI (RNEC)					
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ENFOQUE COMUNITARIO					
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$	325,498,316,00			Experiencia requerida:	18 meses
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	40	41	38			
Fecha expedición de certificación	08/10/2015	08/10/2015	20/10/2015			
Número del contrato (si tiene).	19262214-330	19262014-528	19262014-498			
Estado del contrato	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO			
% de ejecución (cuando aplique)						
Objeto del contrato	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			
Fecha de inicio del contrato	24/01/2014	19/12/2014	17/12/2014			
Fecha de terminación del contrato	30/11/2014	31/10/2015	18/12/2014			
Tiempo de experiencia (meses)	10,3	10,5	0,0			
Resultado verificación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					20,9	
OBSERVACIONES						
En la certificación 3 se tiene en cuenta la experiencia que no se traslapa con la certificación 2.						
RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA				CUMPLE		
CONTRAPARTIDA						
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO		
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo	Insumos para el desarrollo o implementación de proyectos productivos con las familias de los beneficiarios (semillas de variedades locales, pie de cría, herramientas, fertilizantes, insumos para construcción de galpones, implementos para tratamiento y cosecha de agua y/o materiales para acondicionamiento de huertas productivas).			\$ 6,509,966,00		
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA				\$ 6,509,966,00		
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA						
La contrapartida establecida por el oferente equivale al 2% del presupuesto definido por el ICBF para las modalidades y departamentos a los que se presenta.						
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA					CUMPLE	
Evaluó: Lorena Caviedes, Diana Piñarte - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Revisó: Clara E. Hernández, Ana Maria Mesa - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición						

OFERENTE No. 2	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA					
Fecha de evaluación:	05/11/2015					
Nombre de Oferente:	FUNDACIÓN IMIX					
NIT del Oferente:	900265071-5					
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	COYAIMA, TOLIMA (RNEC); TOLIMA (RN1000)					
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ENFOQUE COMUNITARIO RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS					
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$ 862,195,714,00			Experiencia requerida:	24 meses	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	13	14	15			
Fecha expedición de certificación	08/10/2015	03/07/2013	05/10/2015			
Número del contrato (si tiene).	619	109/2012	417/2014			
Estado del contrato	LIQUIDADO	LIQUIDADO	EN EJECUCIÓN			
% de ejecución (cuando aplique)			75%			
Objeto del contrato	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			
Fecha de inicio del contrato	06/12/2012	21/01/2012	22/12/2014			
Fecha de terminación del contrato	15/12/2014	05/12/2012	30/09/2015			
Tiempo de experiencia (meses)	24,6	10,6	9,4			
Resultado verificación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					44,7	
OBSERVACIONES						
Ninguna						
RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA				CUMPLE		
CONTRAPARTIDA						
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO		
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo	RNEC Coyaima: Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo: Semillas de acuerdo a la condición climática.			\$ 4,000,000,00		
Recurso Humano Adicional	RNEC Coyaima: Ingeniero Agrónomo			\$ 3,200,000,00		
Recursos para transporte	RN1000 Tolima: Recurso para transporte de personal			\$ 2,500,000,00		
Recursos para cualificar la complementación alimentaria	RN1000 Tolima: Recursos para cualificar la complementación alimentaria: Leche según prescripción médica.			\$ 1,629,186,00		
Recurso Humano Adicional	RN1000 Tolima: Gestor comunitario			\$ 5,965,000,00		
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA				\$ 17,294,186,00		
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA						
La contrapartida establecida por el oferente equivale al 2% del presupuesto definido por el ICBF para las modalidades a las que se presenta. El día 10 de Noviembre de 2015 se solicitó al oferente aclarar el formato No. 5 "descripción en los conceptos de: Recurso para insumos de proyectos de autoconsumo y cualificación de las raciones alimentarias, conforme a lo requerido en la descripción de la tabla del numeral 4.2, capítulo III de la IP003". El oferente remite respuesta a la solicitud realizada mediante correo electrónico el día 12 de Noviembre.						
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA						CUMPLE
Evaluó: Ana María Lozano O., Edwin Vladimir Lanchero D. - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Revisó: Clara E. Hernández, Ana Maria Mesa, Diana Piñarte - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición						

OFERENTE No. 3	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA
--------------------------	--

Fecha de evaluación:	07/11/2015
Nombre de Oferente:	FUNDACION SOCIAL DEL CAUCA
NIT del Oferente:	900838258-5
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	POPAYAN (RNEC)
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ENFOQUE COMUNITARIO
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$ 325,498,316,00 Experiencia requerida: 18 meses

EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	32	33	33	47	49	
Fecha expedición de certificación	16/09/2015	09/04/2015	30/01/2014	05/09/2012	25/01/2010	
Número del contrato (si tiene).						
Estado del contrato	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	
% de ejecución (cuando aplique)						
Objeto del contrato	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación					NO CUMPLE	
Fecha de inicio del contrato						
Fecha de terminación del contrato						
Tiempo de experiencia (meses)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Resultado verificación	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					0,0	

OBSERVACIONES	
<p>1. Las certificaciones 1 al 5 no cumplen el objeto de contrato ya que no se encuentran relacionados con el Objeto de la Invitación pública 003 de 2015, por lo tanto no se tienen en cuenta como experiencia acreditada.</p> <p>2. Se aclara que las certificaciones 1 a la 6 se encuentran expedidas a título personal de la Señora Julieta Mercedes Samboni Ortiz con CC. 1.061.690.425, quien es la Representante Legal de la Fundación Social del Cauca.</p> <p>3. La certificación 6 corresponde a una copia igual a la certificación 5, sin embargo en el formato 4 se referencia una experiencia con fecha diferente la cual no se encuentra adjunta a la propuesta.</p> <p>4. Las certificaciones 5 y 6, no aplican en tiempo de experiencia debido a que no se encuentran ejecutados dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre señalada en el cronograma de la Invitación pública 003 de 2015.</p> <p>5. En la propuesta se adjuntan tres (3) certificaciones a nombre de la Fundación Social del Cauca, las cuales no se tienen en cuenta debido a que los objetos de las certificaciones no se encuentran relacionados con el Objeto de la Invitación pública 003 de 2015.</p>	

RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA	NO CUMPLE
---	------------------

CONTRAPARTIDA		
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
		\$ 10,000,000,00
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA		\$ 10,000,000,00

OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA	
<p>La contrapartida establecida por el oferente equivale al 2% del presupuesto definido por el ICBF para la modalidad a la que se presenta. Sin embargo los conceptos descritos no se encuentran relacionados con los conceptos y descripción, por lo cual no representan los elementos que favorezcan la óptima implementación de la estrategia, de acuerdo a lo anterior no cumple la contrapartida.</p>	

EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA		NO CUMPLE
Evaluó: María Patricia Escolar Mahecha, Luz Dary Díaz Quijano - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.		
Revisó: Clara E. Hernández, Ana María Mesa, Diana Piñarte - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.		
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición		

OFERENTE No. 4	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA	
Fecha de evaluación:	05/11/2015	
Nombre de Oferente:	ORGANIZACIÓN JUVENIL JUCAPROY	
NIT del Oferente:	825001171-9	
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	MANAURE 1, MANAURE 2, MANAURE 3, MANAURE 4, RIOHACHA (RNEC), LA GUAJIRA (RN1000).	
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ENFOQUE COMUNITARIO RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS	
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$ 9,568,501,201,00	Experiencia requerida: 36 meses

EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 8	Certificación 9	
Folio(s) No.	42	44	45	49	50 y 51	
Fecha expedición de certificación	23/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	31/10/2013	
Número del contrato (si tiene).	310/2014	114/2014	110/2014	234/2013	149/2013	
Estado del contrato	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	LIQUIDADO	
% de ejecución (cuando aplique)						
Objeto del contrato	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
Fecha de inicio del contrato	30/12/2014	03/02/2014	17/01/2014	01/11/2013	01/05/2013	
Fecha de terminación del contrato	31/10/2015	29/12/2014	02/02/2014	16/01/2014	31/10/2013	
Tiempo de experiencia (meses)	10,2	11,0	0,5	2,5	6,1	
Resultado verificación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					30,3	

OBSERVACIONES

* Certificación No. 1 a folio 42 no coincide el objeto de la experiencia del contrato No. 310/2014 con lo anotado en el formato No. 4, por lo anterior se toma el objeto de la certificación.

* Certificación No. 2 a folio 43 se traslapan los tiempos de ejecución con la certificación No. 1 por lo tanto no se tiene en cuenta.

* Certificación No. 3 a folio 44 se traslapan los tiempos de ejecución con la certificación No. 1, por lo tanto se toman las fechas sin el traslapo.

* Certificación No. 4 a folio 45 se traslapan los tiempos de ejecución con la certificación No. 3, por lo tanto se toman las fechas sin el traslapo.

* Certificación No. 5 a folio 46 se traslapan los tiempos de ejecución con la certificación No. 1 por lo tanto no se tiene en cuenta.

* Certificación No. 6 a folio 47 se traslapan los tiempos de ejecución con la certificación No. 1 por lo tanto no se tiene en cuenta.

* Certificación No. 7 a folio 48 se traslapan los tiempos de ejecución con la certificación No. 1 por lo tanto no se tiene en cuenta.

* Certificación No. 8 a folio 49 se traslapan los tiempos de ejecución con la certificación No. 4, por lo tanto se toman las fechas sin el traslapo.

* Teniendo en cuenta lo establecido en la Invitación Pública, Capítulo III, Literal B, numeral 2, solo se tienen en cuenta las 6 primeras certificaciones que cumplen con lo requerido.

RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA	NO CUMPLE
---	------------------

CONTRAPARTIDA		
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
Recursos para transporte	Recurso para transporte: apoyo para el transporte de profesionales y gestores comunitarios para la búsqueda activa y visitas domiciliarias	\$ 49,500,000,00
Recurso Humano Adicional	Recurso humano: una nutricionista	
Recurso Humano Adicional	Recurso humano: seis gestores y dos nutricionistas	\$ 11,028,262,00
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA		\$ 60,528,262,00

OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA

De acuerdo con Presupuesto oficial al que se presenta el proponente debe aportar una contrapartida de mínimo \$191.370.024,02 correspondiente al 2% según lo establecido en la Invitación Pública 003 de 2015, capítulo IV, numeral 4.2.

EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA	NO CUMPLE
---------------------------------	------------------

Evaluó: Monica Siabatto Plata y Angie Julieth Santamaria Garcia - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.

Revisó: Clara E. Hernández, Ana Maria Mesa, Diana Piñarte - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.

Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición

OFERENTE No. 5	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA					
Fecha de evaluación:	05/11/2015					
Nombre de Oferente:	CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO "CEADESCOM"					
NIT del Oferente:	839000540-1					
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	MAICAO (RNEC), LA GUAJIRA (RN1000).					
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ENFOQUE COMUNITARIO RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS					
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$	8,168,729,729,00			Experiencia requerida:	36 meses
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	40	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA		
Fecha expedición de certificación	23/10/2015	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA		
Número del contrato (si tiene).	311/2014	134/2014	109/2013	029/2012		
Estado del contrato	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	LIQUIDADO		
% de ejecución (cuando aplique)						
Objeto del contrato	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
Fecha de inicio del contrato	16/12/2014	03/02/2014	01/02/2013	11/01/2012		
Fecha de terminación del contrato	31/10/2015	15/12/2014	31/12/2013	30/12/2012		
Tiempo de experiencia (meses)	10,6	10,5	11,1	11,8		
Resultado verificación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					44,0	
OBSERVACIONES						
* Certificación No. 2: En el formato No. 4 relacionan el contrato No. 134/2014 sin embargo no presenta certificación, se traslapan los tiempos de ejecución con la certificación No. 1 por lo tanto se toman las fechas sin el traslapo.						
* El proponente no presentó las certificaciones para la experiencia de los contratos 134/2014, 109/2013, 029/2012, por lo tanto, el comité evaluador realizó la revisión con la información disponible en el ICBF a través del Formato Único de Contratación - FUC.						
RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA				CUMPLE		
CONTRAPARTIDA						
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN				PRESUPUESTO	
Recursos para transporte	Apoyo para el transporte de los profesionales y gestores comunitarios para la búsqueda activa y visitas domiciliarias. De conformidad con el Manual operativo de cada modalidad, ya mencionados y hacen parte de los anexos del presente estudio.					
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo	Insumos para el desarrollo o implementación de proyectos productivos con las familias de los beneficiarios (semillas de variedades locales, pie de cría, herramientas, fertilizantes, insumos para construcción de galpones, implementos para tratamiento y cosecha de agua y/o materiales para acondicionamiento de huertas productivas). De conformidad con el Manual Operativo de cada modalidad, ya mencionados y que hacen parte de los anexos del presente estudio.				\$ 6,998,860,00	
Recursos para transporte	Apoyo para el transporte de los profesionales y gestores comunitarios para la búsqueda activa y visitas domiciliarias. De conformidad con el Manual operativo de cada modalidad, ya mencionados y hacen parte de los anexos del presente estudio.				\$ 156,375,750,00	
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA					\$ 163,374,610,00	
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA						
La contrapartida establecida por el oferente equivale al 2% del presupuesto definido por el ICBF para las modalidades y departamentos a los que se presenta.						
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA						CUMPLE
Evaluó: Monica Siabatto Plata y Angie Julieth Santamaria Garcia - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Revisó: Clara E. Hernández, Ana Maria Mesa, Diana Piñarte - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición						

OFERENTE No. 6	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA					
Fecha de evaluación:	05/11/2015					
Nombre de Oferente:	FUNDACIÓN AMIGOS POR LA INFANCIA					
NIT del Oferente:	825001140-0					
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	LA GUAJIRA (RN1000).					
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS					
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$ 7,818,786,861,00			Experiencia requerida:	36 meses	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	68	69	70 al 84	85 al 89	90	
Fecha expedición de certificación	03/07/2013	12/11/2014	Presenta contrato	13/02/2015 3/02/2015	23/10/2015	
Número del contrato (si tiene).	97/2011	26/2012	104/2013	136/2014	328/2014	
Estado del contrato	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	LIQUIDADO	EJECUTADO	
% de ejecución (cuando aplique)						
Objeto del contrato	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
Fecha de inicio del contrato	07/01/2011	11/01/2012	01/02/2013	03/02/2014	01/01/2015	
Fecha de terminación del contrato	27/12/2011	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/10/2015	
Tiempo de experiencia (meses)	11,8	11,8	11,1	11,0	10,1	0,0
Resultado verificación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					55,9	
OBSERVACIONES						
* Certificación No. 3: Considerando que el proponente acredita la experiencia mediante el contrato 104/2013 suscrito con el ICBF a folios 70 al 84 y no la certificación con fechas de inicio y terminación, el comité evaluador verificó internamente y estableció las fechas descritas en el cuadro anterior.						
* Certificación No. 5 a folio 90 se traslapan los tiempos de ejecución con la certificación No. 4, por lo tanto se toman las fechas sin el traslapo.						
RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA				CUMPLE		
CONTRAPARTIDA						
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN				PRESUPUESTO	
Recurso Humano Adicional	Recurso Humano Adicional				\$ 55,000,000,00	
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo	Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo				\$ -	
Recursos para transporte	Recursos para transporte				\$ 82,500,000,00	
Recursos para cualificar la complementación alimentaria	Recursos para cualificar la complementación alimentaria				\$ 38,225,000,00	
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA					\$ 120,725,000,00	
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA						
De acuerdo con Presupuesto oficial al que se presenta el proponente debe aportar una contrapartida de mínimo \$156.375.737,22 correspondiente al 2% según lo establecido en la Invitación Pública 003 de 2015, capítulo IV, numeral 4,2.						
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA						NO CUMPLE
Evaluó: Monica Siabatto Plata y Angie Julieth Santamaria Garcia - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Revisó: Clara E. Hernández, Ana Maria Mesa, Diana Piñarte - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición						

OFERENTE No. 7	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA
--------------------------	--

Fecha de evaluación:	05/11/2015
Nombre de Oferente:	FUNDACIÓN JUVENIL PARA EL DESARROLLO
NIT del Oferente:	825003716-1
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	LA GUAJIRA (RN1000)
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$ 7,818,786,861,00 Experiencia requerida: 36 meses

EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	47	48	49	50		
Fecha expedición de certificación	23/10/2015	21/10/2015	05/10/2015	04/10/2015		
Número del contrato (si tiene).	333/2014	110/2013	135/2014	143/2014		
Estado del contrato	EJECUTADO	LIQUIDADO	EJECUTADO	EJECUTADO		
% de ejecución (cuando aplique)						
Objeto del contrato	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
Fecha de inicio del contrato	30/12/2014	04/02/2013	03/02/2014			
Fecha de terminación del contrato	31/10/2015	04/12/2013	29/12/2014			
Tiempo de experiencia (meses)	10,2	10,1	11,0	0,0		
Resultado verificación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE		
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					31,2	

OBSERVACIONES	
* Certificación No. 3 a folio 49 se traslapan los tiempos de ejecución con la certificación No. 1, por lo tanto se toman las fechas sin el traslapo.	
* Certificación No. 4 a folio 50 se traslapan los tiempos de ejecución con la certificación No. 3 por lo tanto no se tiene en cuenta.	
RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA	NO CUMPLE

CONTRAPARTIDA		
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA		\$ -

OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA

De acuerdo con Presupuesto oficial al que se presenta el proponente debe aportar una contrapartida de mínimo \$156.375.737,22 correspondiente al 2% según lo establecido en la Invitación Pública 003 de 2015, capítulo IV, numeral 4,2. El proponente no presenta el formato No. 5 Propuesta de contrapartida.

EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA	NO CUMPLE
---------------------------------	------------------

Evaluó: Monica Siabatto Plata y Angie Julieth Santamaria Garcia - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.

Revisó: Clara E. Hernández, Ana Maria Mesa, Diana Piñarte - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.

Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición

OFERENTE No. 8	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA					
Fecha de evaluación:	05/11/2015					
Nombre de Oferente:	FUNDACIÓN MANOS UNIDAS CONSTRUYENDO PAÍS					
NIT del Oferente:	825002350-5					
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	LA GUAJIRA (RN1000), RIOHACHA, DIBULLA (RNEC).					
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ENFOQUE COMUNITARIO					
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$ 8,518,672,597,00			Experiencia requerida: 36 meses		
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	41	42	43	44		
Fecha expedición de certificación	13/10/2015	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014		
Número del contrato (si tiene).	113/2013	41/2012	72/2011	81/2010		
Estado del contrato	LIQUIDADO	EJECUTADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO		
% de ejecución (cuando aplique)						
Objeto del contrato	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
Fecha de inicio del contrato	24/01/2013	12/01/2012	07/01/2011	04/11/2010		
Fecha de terminación del contrato	31/12/2013	31/12/2012	29/12/2011	31/12/2010		
Tiempo de experiencia (meses)	3,8	11,8	11,9	1,9		
Resultado verificación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					29,4	
OBSERVACIONES						
* Certificación No. 1 a folio 41 especifica que la FUNDACIÓN MANOS UNIDAS CONSTRUYENDO PAÍS participó en la unión temporal Caminos Solidarios en un 33,3%, por lo tanto la experiencia aportada en tiempo se tiene en cuenta de acuerdo con el porcentaje de participación, con forme a lo establecido en la Invitación Pública No. 003/2015 en el capítulo III literal B, numeral 1.						
* Certificación No. 4 a folio 44 tiene una fecha de inicio del 13/01/2010, sin embargo se toma desde el 4/11/2010 considerando que se cuentan 5 años a partir del cierre de la invitación pública de acuerdo con lo establecido en el capítulo III, numeral 3,1, experiencia específica y en la adenda No. 1 decisión 3a.						
RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA				NO CUMPLE		
CONTRAPARTIDA						
CONCEPTO		DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	
RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS	Recurso Humano Adicional	Recurso Humano Adicional			\$	156,375,737,00
	Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo	Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo				
	Recursos para transporte	Recursos para transporte				
	Recursos para cualificar la complementación alimentaria	Recursos para cualificar la complementación alimentaria				
RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ENFOQUE COMUNITARIO - RIOHACHA	Recurso Humano Adicional	Recurso Humano Adicional			\$	6,988,957,00
	Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo	Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo				
	Recursos para transporte	Recursos para transporte				
	Recursos para cualificar la complementación alimentaria	Recursos para cualificar la complementación alimentaria				
RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ENFOQUE COMUNITARIO - DIBULLA	Recurso Humano Adicional	Recurso Humano Adicional			\$	6,988,957,00
	Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo	Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo				
	Recursos para transporte	Recursos para transporte				
	Recursos para cualificar la complementación alimentaria	Recursos para cualificar la complementación alimentaria				
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA					\$ 170,353,651,00	
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA						
De acuerdo con Presupuesto oficial al que se presenta el proponente debe aportar una contrapartida de mínimo \$170.373.451,94 correspondiente al 2% según lo establecido en la Invitación Pública 003 de 2015, capítulo IV, numeral 4.2. De igual forma debe especificar los profesionales que haran parte del recurso humano adicional, así como los insumos para proyectos de autoconsumo.						
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA					NO CUMPLE	
Evaluó: Monica Siabatto Plata y Angie Julieth Santamaria Garcia - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Revisó: Clara E. Hernández, Ana Maria Mesa, Diana Piñarte - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición						

OFERENTE No. 9	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA					
Fecha de evaluación:	05/11/2015					
Nombre de Oferente:	ORGANIZACIÓN INDÍGENA APATIRRAWA					
NIT del Oferente:	900001889-1					
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	RIOHACHA Y URIBIA (RNEC)					
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ENFOQUE COMUNITARIO					
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$ 699,885,736,00			Experiencia requerida: 24 meses		
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	55	56	57	58	59	60
Fecha expedición de certificación	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	30/10/2012	25/06/2013	25/06/2013
Número del contrato (si tiene).	184/2013	44/2012	77/2011	004/2011	003/2010	77/2010
Estado del contrato	EJECUTADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO
% de ejecución (cuando aplique)						
Objeto del contrato	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fecha de inicio del contrato	16/08/2013	20/02/2012	07/01/2011	30/12/2011	04/11/2010	
Fecha de terminación del contrato	15/12/2014	28/12/2012	29/12/2011	11/01/2012	30/12/2010	
Tiempo de experiencia (meses)	16,2	10,4	11,9	0,4	1,9	
Resultado verificación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					40,7	
OBSERVACIONES						
* Certificación No. 4 a folio 58 se traslapan los tiempos de ejecución con la certificación No. 2 y 3, por lo tanto se toman las fechas sin el traslapo.						
* Certificación No. 5 a folio 59 tiene una fecha de inicio del 8/07/2010, sin embargo se toma desde el 4/11/2010 considerando que se cuentan 5 años a partir del cierre de la invitación pública de acuerdo con lo establecido en el capítulo III, numeral 3,1, experiencia específica y en la adenda No. 1 decisión 3a.						
* Certificación No. 6 a folio 60 se traslapan los tiempos de ejecución con la certificación No. 5 por lo tanto no se tiene en cuenta.						
RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA				CUMPLE		
CONTRAPARTIDA						
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN				PRESUPUESTO	
Recursos para transporte	Transporte equipo interdisciplinario, búsqueda activa y seguimiento de niños y niñas. RNEC - Riohacha				\$ 14,514,687,00	
Recursos para transporte	Transporte equipo interdisciplinario, búsqueda activa y seguimiento de niños y niñas. RNEC - Dibulla				\$ 14,514,687,00	
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA					\$ 29,029,374,00	
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA						
La contrapartida establecida por el oferente equivale al 4.1% del presupuesto definido por el ICBF para las modalidades y Departamentos a los que se presenta						
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA						CUMPLE
Evaluó: Monica Siabatto Plata y Angie Julieth Santamaria Garcia - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Revisó: Clara E. Hernández, Ana Maria Mesa, Diana Piñarte - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición						

OFERENTE No. 10	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA					
Fecha de evaluación:	07/11/2015					
Nombre de Oferente:	COOPERATIVA DE BIENESTAR SOCIAL "COBIENESTAR"					
NIT del Oferente:	810000523-9					
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	CALDAS (RN1000)					
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS					
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$ 469,830,609,00			Experiencia requerida: 18 meses		
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	180 al 181	185 al 187	195 al 196	198 al 209		
Fecha expedición de certificación	04/03/2014	04/03/2014	04/03/2014	26/10/2015		
Número del contrato (si tiene).	1720120151	1720130138	1720140159	1702962014		
Estado del contrato	LIQUIDADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO	EN EJECUCIÓN		
% de ejecución (cuando aplique)						
Objeto del contrato	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
Fecha de inicio del contrato	31/05/2012	06/02/2013	24/01/2014	29/12/2014		
Fecha de terminación del contrato	31/12/2012	05/10/2013	23/12/2014	30/09/2015		
Tiempo de experiencia (meses)		8,0	11,1	9,2		
Resultado verificación	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					28,3	
OBSERVACIONES						
1. La certificación 1 no cumple el objeto de contrato debido a que únicamente hace referencia a la <u>entrega de alimentos</u> , lo anterior acorde a la nota 10 de la Invitación Pública 003 de 2015.						
RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA				CUMPLE		
CONTRAPARTIDA						
CONCEPTO		DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	
Recurso Humano Adicional		Un gestor comunitario - Caldas-RN1000			\$ 10,880,000,00	
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA					\$ 10,880,000,00	
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA						
La contrapartida establecida por el oferente equivale al 2.3% del presupuesto definido por el ICBF para las modalidades y departamentos a los que se presenta.						
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA						CUMPLE
Evaluó: María Patricia Escolar Mahecha, Luz Dary Díaz Quijano - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Revisó: Clara E. Hernández, Ana María Mesa, Diana Piñarte - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición						

OFERENTE No. 11	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA					
Fecha de evaluación:	05/11/2015					
Nombre de Oferente:	INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD INDÍGENA MANEXKA IPS INDÍGENA					
NIT del Oferente:	900205591-7					
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	TUCHÍN, CÓRDOBA (CRN); TIERRA ALTA, CÓRDOBA (RNEC)					
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	CENTROS DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ENFOQUE COMUNITARIO					
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$ 712,476,338,00		Experiencia requerida:	24 meses		
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	49 al 64	65 al 83	84 al 100	101 al 115		
Fecha expedición de certificación	COPIA CONTRATO	COPIA CONTRATO	COPIA CONTRATO	COPIA CONTRATO		
Número del contrato (si tiene).	295/2015	169/2015	238/2013	303/2013		
Estado del contrato	EJECUTADO	EN EJECUCIÓN	EJECUTADO	EJECUTADO		
% de ejecución (cuando aplique)		70%				
Objeto del contrato	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación						
Fecha de inicio del contrato	01/09/2015	29/01/2015	10/07/2013	26/11/2013		
Fecha de terminación del contrato	31/10/2015	31/08/2015	15/10/2013	31/10/2014		
Tiempo de experiencia (meses)	2,0	7,1	3,2	11,3		
Resultado verificación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					23,7	
OBSERVACIONES						
<p>En los folios del 47 al 48 presentan el anexo No. 4, sin embargo, no se encuentra diligenciado el cuadro solicitado. Adjuntan contratos. Teniendo en cuenta que no adjuntan certificaciones, se valora la experiencia a partir de los contratos relacionados.</p> <p>De acuerdo al orden en que se presentan los contratos en la propuesta, se acredita el total de la experiencia del contrato No. 1, sin embargo, del contrato No. 2 sólo se acredita la experiencia que no se traslapa con el contrato No. 1.</p>						
RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA				NO CUMPLE		
CONTRAPARTIDA						
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO		
Recurso Humano Adicional	Servicio médico pediatra			\$ 11,000,000,00		
Recurso Humano Adicional	Servicio Enfermera profesional por rondas			\$ 8,800,000,00		
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo	Semillas			\$ 11,000,000,00		
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA				\$ 30,800,000,00		
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA						
La contrapartida establecida por el oferente equivale al 4.4% del presupuesto definido por el ICBF para las modalidades a las que se presenta.						
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA						CUMPLE
Evaluó: Ana María Lozano O., Edwin Vladimir Lanchero D. - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Revisó: Clara E. Hernández, Ana María Mesa, Diana Piñarte - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición						

OFERENTE No. 12	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA					
Fecha de evaluación:	07/11/2015					
Nombre de Oferente:	FUNDACION DE ATENCION A NIÑOS DISCAPACITADOS "FANDIS"					
NIT del Oferente:	81002998-2					
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	MANZANARES, MARQUETALIA, PENSILVANIA (RNEC)					
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ENFOQUE COMUNITARIO					
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$ 361,824,188,00			Experiencia requerida:		18 meses
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	36 al 58	59 al 81	82 al 98	99 al 147		
Fecha expedición de certificación	25/11/2014	30/12/2014	26/10/2015	11/03/2015		
Número del contrato (si tiene).	1720140158	1702632014	1702972014	1720140136		
Estado del contrato	LIQUIDADO	LIQUIDADO	EN EJECUCIÓN	LIQUIDADO		
% de ejecución (cuando aplique)			90.28 %			
Objeto del contrato	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
Fecha de inicio del contrato	24/01/2014	01/11/2014	16/12/2014	17/01/2014		
Fecha de terminación del contrato	23/10/2014	15/12/2014	30/09/2015	23/01/2014		
Tiempo de experiencia (meses)	9,1	1,5	2,9	0,4		
Resultado verificación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					13,8	
OBSERVACIONES						
1. Al verificar los tiempos de ejecución la certificación 4 se traslapa con la certificación 1 del 24-01-2014- al 23-10-2014, por lo anterior el tiempo de ejecución de certificación 4 se tiene en cuenta desde el 17-01-2014 al 23-01-2014 y entre el 24-10-2014 hasta 31-10-2014, por lo anterior se realiza el ajuste del tiempo no traslapado.						
2. En la carta de presentación no se describe el presupuesto definido por el ICBF para la modalidad a la cual presenta la propuesta.						
RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA				NO CUMPLE		
CONTRAPARTIDA						
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO		
Recursos para transporte	Recursos para transporte - Caldas-RNEC- Manzanares, Marquetalia, Marulanda y Pensilvania			\$ 18,091,209,00		
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA				\$ 18,091,209,00		
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA						
El oferente presenta dentro de su propuesta una contrapartida equivalente al 5% del presupuesto oficial.						
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA						CUMPLE
Evaluó: María Patricia Escolar Mahecha, Luz Dary Díaz Quijano - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Revisó: Clara E. Hernández, Ana Maria Mesa, Diana Piñarte - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición						

OFERENTE No. 13	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA
---------------------------	--

Fecha de evaluación:	05/11/2015
Nombre de Oferente:	FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LAS CIENCIAS LA TECNOLOGÍA Y LA CULTURA-PROCIENCIA
NIT del Oferente:	806008747-3
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	CARTAGENA (CRN), CARTAGENA, MOMPOX, PINILLOS, SANTA ROSA, MARIA LA BAJA (RNEC), BOLIVAR (RN1000).
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	CENTROS DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ENFOQUE COMUNITARIO RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$ 5,318,862,171,00 Experiencia requerida: 36 meses

EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
------------------------	--	--	--	--	--	--

ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	49 al 66	67 al 85	86	86 al 88	89 al 90	91 al 111
Fecha expedición de certificación	31/03/2014	27/06/2014	03/12/2014	03/12/2014		COPIA CONTRATO
Número del contrato (si tiene).	2112083	2123674	13058/2009	132320/2012	0748/2012	1333
Estado del contrato	LIQUIDADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO	EJECUTADO	EN EJECUCIÓN
% de ejecución (cuando aplique)						55%
Objeto del contrato	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fecha de inicio del contrato	16/01/2012	05/10/2012	04/11/2010	22/01/2013	28/12/2012	
Fecha de terminación del contrato	14/08/2012	15/12/2012	15/12/2010	28/06/2013	31/10/2014	
Tiempo de experiencia (meses)	3,5	1,2	0,7	2,6	17,1	0,0
Resultado verificación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					25,1	

OBSERVACIONES

La certificación del contrato 097/2010, no se tuvo en cuenta por no cumplir con el objeto de la IP-003.

Certificación 1 se ajusta experiencia teniendo en cuenta el % de participación del oferente singular (50%).

Certificación 2 se ajusta experiencia teniendo en cuenta el % de participación del oferente singular (50%).

Certificación 3 se ajusta experiencia teniendo en cuenta el % de participación del oferente singular (50%) y se tiene en cuenta únicamente la experiencia relacionada en los últimos cinco (5) años.

El convenio FPI 13-220 de 2010 no se tiene en cuenta en la presente verificación, dado que se traslapa completamente el tiempo con la certificación 3.

Certificación 4 se ajusta experiencia teniendo en cuenta el % de participación del oferente singular (50%).

Certificación 5 se contabiliza únicamente el tiempo de experiencia que no se traslapa con la certificación 4.

Certificación 6 no cumple debido a que el % de ejecución con corte a 30/09/2015 corresponde al 55%.

RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA	NO CUMPLE
---	------------------

CONTRAPARTIDA		
---------------	--	--

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
Recurso Humano Adicional	Cartagena CRN: por definir	\$ 8,362,913,00
Recursos para cualificar la complementación alimentaria	Cartagena CRN: por definir	
Recurso Humano Adicional	Cartagena RNEC: por definir	\$ 7,244,504,00
Recursos para cualificar la complementación alimentaria	Cartagena RNEC: por definir	
Recurso Humano Adicional	Mompox RNEC: por definir	\$ 7,244,504,00
Recursos para cualificar la complementación alimentaria	Mompox RNEC: por definir	
Recurso Humano Adicional	Pinillos RNEC: por definir	\$ 7,244,504,00
Recursos para cualificar la complementación alimentaria	Pinillos RNEC: por definir	
Recurso Humano Adicional	Santa Rosa RNEC: por definir	\$ 7,244,504,00
Recursos para cualificar la complementación alimentaria	Santa Rosa RNEC: por definir	
Recurso Humano Adicional	Maria La Baja RNEC: por definir	\$ 7,264,439,00
Recursos para cualificar la complementación alimentaria	Maria La Baja RNEC: por definir	
Recurso Humano Adicional	Bolivar RN1000: por definir	\$ 61,771,873,00
Recursos para cualificar la complementación alimentaria	Bolivar RN1000: por definir	

OFERENTE No. 13	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA	
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA		\$ 106,377,241,00
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA		
La contrapartida establecida por el oferente equivale al 2% del presupuesto definido por el ICBF para las modalidades y departamentos a los que se presenta. El oferente deberá definir el recurso humano que ofrece en su contrapartida, así como, los alimentos contemplados para la cualificación de la complementación alimentaria.		
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA		NO CUMPLE
Evaluó: Lorena Caviedes, Diana Piñarte - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.		
Revisó: Clara E. Hernández, Ana Maria Mesa - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.		
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición		

OFERENTE No. 14	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA					
Fecha de evaluación:	05/11/2015					
Nombre de Oferente:	FUNDACIÓN KOTIRRAWA					
NIT del Oferente:	830095657-7					
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	MAICAO, MANAURE 1, MANAURE 2, MANAURE 3, MANAURE 4, RIOHACHA, URIBIA 1, URIBIA 2, URIBIA 3, URIBIA 4 (RNEC)					
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ENFOQUE COMUNITARIO					
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$ 3,499,428,680,00			Experiencia requerida: 36 meses		
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	50	51	52 a 53			
Fecha expedición de certificación	23/10/2015	05/10/2015	03/01/2013			
Número del contrato (si tiene).	361/2014	337/2012	270/2012			
Estado del contrato	EN EJECUCIÓN	EJECUTADO	LIQUIDADO			
% de ejecución (cuando aplique)	77,91%					
Objeto del contrato	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			
Fecha de inicio del contrato	26/12/2014	05/12/2012	01/10/2012			
Fecha de terminación del contrato	30/09/2015	15/12/2014	04/12/2012			
Tiempo de experiencia (meses)	9,3	24,7	2,1			
Resultado verificación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					36,1	
OBSERVACIONES						
* Certificación No. 1 a folio 50 no especifica la fecha de inicio del contrato, por lo tanto, el comité evaluador realizó la revisión con la información disponible en el ICBF a través del Formato Único de Contratación - FUC vigencia 2014 y hasta el 30/09/2015 de acuerdo con lo definido en el capítulo III numeral 3,1.						
* Certificación No. 3 a folios 52 y 53 se traslapan los tiempos de ejecución con la certificación No. 2, por lo tanto se toman las fechas sin el traslapo.						
RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA				CUMPLE		
CONTRAPARTIDA						
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO		
Recursos para transporte	Recursos para transporte - MAICAO			\$ 6,998,858,00		
Recursos para transporte	Recursos para transporte- MANAURE 1			\$ 6,998,859,00		
Recursos para transporte	Recursos para transporte - MANAURE 2			\$ 6,998,860,00		
Recursos para transporte	Recursos para transporte - MANAURE 3			\$ 6,998,861,00		
Recursos para transporte	Recursos para transporte - MANAURE 4			\$ 6,998,859,00		
Recursos para transporte	Recursos para transporte - RIOHACHA			\$ 6,998,860,00		
Recursos para transporte	Recursos para transporte - URIBIA 1			\$ 6,998,861,00		
Recursos para transporte	Recursos para transporte - URIBIA 2			\$ 6,998,862,00		
Recursos para transporte	Recursos para transporte - URIBIA 3			\$ 6,998,859,00		
Recursos para transporte	Recursos para transporte - URIBIA 4			\$ 6,998,859,00		
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA				\$ 69,988,598,00		
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA						
La contrapartida establecida por el oferente equivale al 2% del presupuesto definido por el ICBF para las modalidades y Departamentos a los que se presenta						
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA						CUMPLE
Evaluó: Monica Siabatto Plata y Angie Julieth Santamaria Garcia - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Revisó: Clara E. Hernández, Ana Maria Mesa, Diana Piñarte - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición						

OFERENTE No. 15	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA					
Fecha de evaluación:	06/11/2015					
Nombre de Oferente:	HORIZONTES FUNDACION PARA EL AMOR Y LA SALUD					
NIT del Oferente:	900114253-1					
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	MILAN (RNEC), CAQUETA (RN1000)					
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ENFOQUE COMUNITARIO RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS					
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$ 1,340,761,692,00			Experiencia requerida:	24 meses	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	37 al 41	42 al 44	45 al 46			
Fecha expedición de certificación	20/10/2015	22/09/2015	31/03/2014			
Número del contrato (si tiene).	62	244	13			
Estado del contrato	EN EJECUCIÓN	LIQUIDADO	LIQUIDADO			
% de ejecución (cuando aplique)	72.28 %					
Objeto del contrato	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			
Fecha de inicio del contrato	02/02/2015	15/12/2012	16/01/2012			
Fecha de terminación del contrato	30/09/2015	15/12/2014	14/12/2012			
Tiempo de experiencia (meses)	8,0	24,3	11,1			
Resultado verificación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					43,4	
OBSERVACIONES						
Ninguna.						
RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA				CUMPLE		
CONTRAPARTIDA						
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO		
Recurso Humano Adicional	Un médico, fortalecer el perfil del técnico agropecuario por un profesional Ingeniería Agrónoma y fortalecer el perfil del digitador por un Ingeniero de Sistemas.			\$ 29,467,889,00		
Recurso Humano Adicional	Aumentar el número y en calidad del componente del Talento humano duplicando los gestores en salud según lo estipulado con Auxiliares de Enfermería, y contratar a un Ingeniero de Sistemas			\$ 23,210,000,00		
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA				\$ 52,677,889,00		
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA						
La contrapartida establecida por el oferente equivale al 3,9% del presupuesto definido por el ICBF para las modalidades y departamentos a los que se presenta.						
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA						CUMPLE
Evaluó: María Patricia Escolar Mahecha, Luz Dary Díaz Quijano - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Revisó: Clara E. Hernández, Ana Maria Mesa, Diana Piñarte - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición						

OFERENTE No. 16	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA					
Fecha de evaluación:	05/11/2015					
Nombre de Oferente:	CORPORACION DEL SERVICIO PASTORAL SOCIAL DE LA DIOCESIS DE CUCUTA					
NIT del Oferente:	807005959-8					
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	NORTE DE SANTANDER (RN1000)					
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS					
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$	808,621,897,00			Experiencia requerida:	24 meses
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	123 al 124	125 al 128				
Fecha expedición de certificación	Sin fecha	Sin fecha				
Número del contrato (si tiene).	258	352				
Estado del contrato	LIQUIDADO	EJECUTADO				
% de ejecución (cuando aplique)		89.18 %				
Objeto del contrato	CUMPLE	CUMPLE				
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE	CUMPLE				
Fecha de inicio del contrato	24/01/2014	01/01/2015				
Fecha de terminación del contrato	31/12/2014	31/10/2015				
Tiempo de experiencia (meses)	11,4	10,1				
Resultado verificación	CUMPLE	CUMPLE				
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					21,5	
OBSERVACIONES						
<p>1. La certificación del contrato N° 258 a folios 123 al 124, se encuentra incompleto ya que no se evidencian las obligaciones del ítem 5 al 15.</p> <p>2. La certificación No. 2 unicamente se tiene en cuenta el tiempo que no se traslapa con la certificación No.1.</p> <p>3. Las certificaciones expedidas por el ICBF Regional Norte de Santander, adjuntas a folios 123 al 124 y 125 al 128 de los contratos 258 y 352, respectivamente, no cuentan con fecha de expedición.</p>						
RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA				NO CUMPLE		
CONTRAPARTIDA						
CONCEPTO		DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	
Recurso Humano Adicional		1 Nutricionista Dietista para 11 meses			\$ 16,172,438,00	
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA					\$ 16,172,438,00	
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA						
El oferente presenta dentro de su propuesta una contrapartida equivalente al 2% del presupuesto oficial.						
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA					CUMPLE	
Evaluó: María Patricia Escolar Mahecha, Luz Dary Díaz Quijano - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Revisó: Clara E. Hernández, Ana Maria Mesa, Diana Piñarte - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición						

OFERENTE No. 17	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA					
Fecha de evaluación:	06/11/2015					
Nombre de Oferente:	ASOCIACION DE MADRES TRABAJADORAS "ASOMADORAS"					
NIT del Oferente:	900093819-8					
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	LA GUAJIRA (RN1000)					
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS					
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$ 7,818,786,861,00			Experiencia requerida:		36 meses
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	
Folio(s) No.						
Fecha expedición de certificación						
Número del contrato (si tiene).						
Estado del contrato						
% de ejecución (cuando aplique)						
Objeto del contrato						
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación						
Fecha de inicio del contrato						
Fecha de terminación del contrato						
Tiempo de experiencia (meses)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultado verificación						
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					0,0	
OBSERVACIONES						
<p>* El proponente debe aclarar la información requerida para el Formato 1, literal t), conforme a lo establecido en la Invitación Pública No. 003/2015</p> <p>* El proponente no aporta Formato 4, ni certificaciones de experiencia que le permita al comité evaluador verificar los capítulos III y IV establecidos en la Invitación Pública No. 003/2015.</p> <p>El día 10 de Noviembre de 2015 se solicitó al oferente allegar el formato No. 5 Contrapartida, conforme a lo requerido en el numeral 4.2, capítulo III de la IP003". El oferente remite respuesta a la solicitud realizada mediante correo electrónico el día 12 de Noviembre. Sin embargo, la información enviada presenta las siguientes inconsistencias: Formato No. 1 refiere en el ítem 30 su interés de presentarse a través del formulario en línea a la IP-004, lo cual no corresponde a la presente invitación.</p> <p>De igual no aclara los municipios y/o departamentos con su respectivo presupuesto, a los que desea presentarse.</p>						
RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA				NO CUMPLE		
CONTRAPARTIDA						
CONCEPTO		DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA					\$ -	
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA						
<p>De acuerdo con Presupuesto oficial al que se presenta el oferente debe aportar una contrapartida de mínimo \$156,375,737,22 correspondiente al 2% según lo establecido en la Invitación Pública 003 de 2015, capítulo IV, numeral 4.2.</p> <p>El proponente no aporta Formato 5 que le permita al comité evaluador verificar los capítulos III y IV establecidos en la Invitación Pública No. 003/2015.</p> <p>El día 10 de Noviembre de 2015 se solicitó al oferente allegar el formato No. 5. Contrapartida, conforme a lo requerido en el numeral 4.2, capítulo III de la IP003". El oferente remite respuesta a la solicitud realizada mediante correo electrónico el día 12 de Noviembre. Sin embargo, ésta no cumple con lo solicitado considerando que menciona modalidades que no se encuentran en la presente Invitación.</p>						
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA					NO CUMPLE	
Evaluó: Monica Siabatto Plata - Profesional Contratista, Dirección de Nutrición.						
Revisó: Clara E. Hernández, Ana Maria Mesa, Diana Piñarte - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición						

OFERENTE No.
18

BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA

Fecha de evaluación: 05/11/2015
Nombre de Oferente: ASOCIACIÓN JUVENIL VISION FUTURA
NIT del Oferente: 806.002.258-6
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta: MOMPOX, PINILLOS, SANTA ROSA-BOLÍVAR (RNEC); TIERRALTA-CÓRDOBA (RNEC); LA DORADA-CALDAS (RNEC); EL BANCO, SABANAS DE SAN ÁNGEL-MAGDALENA(RNEC)
Modalidad(es) a la(s) que se presenta: RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ENFOQUE COMUNITARIO
Presupuesto oficial al que se presenta: \$ 2,459,068,460,00 **Experiencia requerida:** 30 meses

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	47	48	49			
Fecha expedición de certificación	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015			
Número del contrato (si tiene).	0586-2012	0701-2012	0522-2014			
Estado del contrato	LIQUIDADO	LIQUIDADO	EN EJECUCIÓN			
% de ejecución (cuando aplique)			75%			
Objeto del contrato	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			
Fecha de inicio del contrato	16/10/2012	01/01/2013	01/01/2015			
Fecha de terminación del contrato	31/12/2012	31/12/2014	30/09/2015			
Tiempo de experiencia (meses)	2,5	24,3	5,4			
Resultado verificación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					32,3	

OBSERVACIONES

El oferente deberá aclarar el presupuesto y municipios a los cuales se presenta, toda vez, que de acuerdo a lo establecido en la Invitación Pública, la tercera unidad de RNEC de Magdalena contempla la atención en 4 municipios: Sitio Nuevo, Concordia, Santa Marta y Pueblo Viejo.
 Las certificaciones No. 1, 2 y 3 relacionadas por el oferente fueron verificadas contra los respectivos contratos el día 05 de Noviembre de 2015.
 En la certificación No. 2 se valora la experiencia a partir de la fecha registrada en el presente formato, sin contar la experiencia traslapada, valorada en la certificación No. 1.
 Certificación No. 3: La certificación presenta inconsistencia en el registro de la Fecha de Terminación, se verifica contra contrato 0522-2014. Por ser contrato en ejecución, se ajusta la fecha de terminación a 30/09/15 para contabilizar la experiencia. A la experiencia se le aplicó el 60% correspondiente al porcentaje de participación en el consorcio.
 El día 12 de Noviembre de 2015 se solicitó al oferente aclarar el formato No. 1 "presupuesto y municipios a los cuales se presenta". El oferente remite respuesta a la solicitud realizada mediante correo electrónico el día 14 de Noviembre.

RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA

CUMPLE

CONTRAPARTIDA

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo	RNEC Mompox: semillas de variedades locales, fertilizantes, materiales para el acondicionamiento de huertas productivas y herramientas	\$ 2,897,801,623
Recursos para transporte	RNEC Mompox	\$ 4,346,702,448
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo	RNEC Santa Rosa: semillas de variedades locales, fertilizantes, materiales para el acondicionamiento de huertas productivas y herramientas	\$ 2,897,801,623
Recursos para transporte	RNEC Santa Rosa	\$ 4,346,702,448
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo	RNEC Pinillos: semillas de variedades locales, fertilizantes, materiales para el acondicionamiento de huertas productivas y herramientas	\$ 2,897,801,623
Recursos para transporte	RNEC Pinillos	\$ 4,346,702,448

OFERENTE No. 18	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA	
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo	RNEC La Dorada: semillas de variedades locales, fertilizantes, materiales para el acondicionamiento de huertas productivas y herramientas	\$ 2,894,593,540
Recursos para transporte	RNEC La Dorada	\$ 4,341,890,256
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo	RNEC Tierralta: semillas de variedades locales, fertilizantes, materiales para el acondicionamiento de huertas productivas y herramientas	\$ 2,590,146,784
Recursos para transporte	RNEC Tierralta	\$ 3,885,220,176
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo	RNEC El Banco: semillas de variedades locales, fertilizantes, materiales para el acondicionamiento de huertas productivas y herramientas	\$ 2,747,201,248
Recursos para transporte	RNEC El Banco	\$ 4,120,801,872
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo	RNEC Sabanas de San Ángel: semillas de variedades locales, fertilizantes, materiales para el acondicionamiento de huertas productivas y herramientas	\$ 2,747,201,248
Recursos para transporte	RNEC Sabanas de San Ángel	\$ 4,120,801,872
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA		\$ 49,181,369,21
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA		
<p>El presupuesto que presenta el oferente en la contrapartida corresponde al 2% del presupuesto oficial del ICBF.</p> <p>El oferente deberá discriminar el recurso para transporte y para proyectos productivos, de igual forma deberá definir cuáles son los insumos contemplados para los proyectos productivos.</p> <p>El día 12 de Noviembre de 2015 se solicitó al oferente aclarar el formato No. 5 "presupuesto de la contrapartida, el cual debe ser mínimo 2% del presupuesto oficial, conforme a lo establecido en la IP003-2015" e "insumos para proyectos de autoconsumo ofrecidos en la contrapartida, teniendo en cuenta lo definido en el cuadro del numeral 4.2 del Capítulo IV de la IP003-2015". El oferente remite respuesta a la solicitud realizada mediante correo electrónico el día 14 de Noviembre.</p>		
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA		CUMPLE
Evaluó: Zulma Arias, Mirna Bastidas - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.		
Revisó: Clara E. Hernández, Ana María Mesa, Diana Piñarte, Edwin Lancho - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.		
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición		

OFERENTE No. 19	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA					
Fecha de evaluación:	05/11/2015					
Nombre de Oferente:	FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS POBLACIONES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE - TALENTOS					
NIT del Oferente:	823005361-2					
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	SUCRE (RN1000); BOLÍVAR (RN1000); CÓRDOBA (RN1000); MAGDALENA (RN1000)					
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS					
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$ 6,990,990,052,00			Experiencia requerida: 36 meses		
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	38 al 53	54 al 55	56 al 57	58 al 59	60 al 62	
Fecha expedición de certificación	COPIA CONTRATO	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	
Número del contrato (si tiene).	701820140216	701820130152	701820120185	701820110067	701820100070	
Estado del contrato	EJECUTADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO	
% de ejecución (cuando aplique)						
Objeto del contrato	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
Fecha de inicio del contrato	22/01/2014	30/01/2013	24/01/2012	17/01/2011	04/11/2010	
Fecha de terminación del contrato	30/09/2014	31/12/2013	30/12/2012	31/12/2011	31/12/2010	
Tiempo de experiencia (meses)	8,4	11,2	11,4	11,6	1,9	
Resultado verificación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					44,4	
OBSERVACIONES						
Certificación No. 1: El oferente no presenta certificación, sino copia de contrato, en la fecha de inicio se registra fecha de suscripción del mismo.						
Certificación No. 5: Se contabiliza la experiencia a partir del 4 de Noviembre de 2010, en cumplimiento de lo definido en el numeral 3.1 del Capítulo III (ASPECTOS DE EXPERIENCIA) de la Invitación Pública.						
RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA				CUMPLE		
CONTRAPARTIDA						
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN				PRESUPUESTO	
Recursos para transporte	RN1000 Sucre: Apoyo para el transporte de los profesionales y gestores comunitarios para la búsqueda activa y visitas domiciliarias				\$ 29,993,971,00	
Recursos para transporte	RN1000 Bolívar: Apoyo para el transporte de los profesionales y gestores comunitarios para la búsqueda activa y visitas domiciliarias				\$ 77,214,843,00	
Recursos para transporte	RN1000 Córdoba: Apoyo para el transporte de los profesionales y gestores comunitarios para la búsqueda activa y visitas domiciliarias				\$ 19,970,921,00	
Recursos para transporte	RN1000 Magdalena: Apoyo para el transporte de los profesionales y gestores comunitarios para la búsqueda activa y visitas domiciliarias				\$ 47,595,019,00	
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA					\$ 174,774,754,00	
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA						
El presupuesto que presenta el oferente dentro de la contrapartida corresponde al 2.5% del presupuesto oficial al que se presenta.						
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA						CUMPLE
Evaluó: Zulma Arias, Mirna Bastidas - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Revisó: Clara E. Hernández, Ana Maria Mesa, Diana Piñarte, Edwin Lancho - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición						

OFERENTE No. 20	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA					
Fecha de evaluación:	05/11/2015					
Nombre de Oferente:	HOSPITAL SAN ROQUE ESE DE COYAIMA - TOLIMA					
NIT del Oferente:	890704495-3					
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	COYAIMA, TOLIMA (RNEC)					
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ENFOQUE COMUNITARIO					
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$	357,486,404,00			Experiencia requerida:	18 meses
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	64	66 al 74	75 al 86	87 al 97	98 al 110	
Fecha expedición de certificación	04/03/2013	COPIA CONTRATO	COPIA CONTRATO	COPIA CONTRATO	COPIA CONTRATO	
Número del contrato (si tiene).	1061/2010	704/2011	244/2013	436/2013	368/2014	
Estado del contrato	LIQUIDADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	
% de ejecución (cuando aplique)						
Objeto del contrato	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE					
Fecha de inicio del contrato	04/11/2010	15/10/2011	16/04/2013	23/10/2013	16/12/2014	
Fecha de terminación del contrato	14/10/2011	27/12/2011	22/10/2013	30/07/2014	31/10/2015	
Tiempo de experiencia (meses)	11,5	2,4	6,3	9,3	10,6	
Resultado verificación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					40,2	
OBSERVACIONES						
<p>En la certificación No. 1 se valora la experiencia contada a partir del 4 de Noviembre de 2010, de acuerdo a lo que establece la Invitación Pública.</p> <p>En el contrato No. 2 (el cual no presenta certificado) se valora la experiencia a partir de la fecha registrada en el presente formato, sin contar la experiencia traslapada, valorada en la certificación No. 1.</p> <p>La valoración de la experiencia para las certificaciones No. 3, 4 y 5 se realiza a partir de los contratos aportados por el oferente debido a que no presenta las certificaciones.</p>						
RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA				CUMPLE		
CONTRAPARTIDA						
CONCEPTO		DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	
					\$ 7,149,728,00	
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA					\$ 7,149,728,00	
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA						
<p>El oferente no presentó contrapartida en la propuesta enviada, por lo tanto debe aclarar si se considera realizar contrapartida teniendo en cuenta lo definido en la IP-003.</p> <p>El día 10 de Noviembre de 2015 se solicitó al oferente allegar el formato No. 5. Contrapartida conforme a lo requerido en el numeral 4.2, capítulo III de la IP003". El oferente remite respuesta a la solicitud realizada mediante correo electrónico el día 13 de Noviembre. Sin embargo, la información enviada no corresponde a lo requerido por el ICBF en la descripción de la tabla del numeral 4.2, capítulo III de la IP003.</p>						
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA					NO CUMPLE	
Evaluó: Ana María Lozano O., Edwin Vladimir Lanchero D. - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Revisó: Clara E. Hernández, Ana Maria Mesa, Diana Piñarte - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición						

OFERENTE No. 21	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA					
Fecha de evaluación:	06/11/2015					
Nombre de Oferente:	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL-MARAMA					
NIT del Oferente:	900202440-1					
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	MITU (CRN), SAN JOSÉ DEL GUAVIARE (CRN), VICHADA (RN1000), CUMARIBO, PUERTO INÍRIDA, BARRANCO MINAS (RNEC).					
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	CENTROS DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ENFOQUE COMUNITARIO RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS					
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$ 2,631,480,522,00			Experiencia requerida: 30 meses		
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	48	51	52	47	53 al 58	
Fecha expedición de certificación	01/02/2015	01/10/2015	01/10/2015	23/10/2015	COPIA CONTRATO	
Número del contrato (si tiene).	0017/2013	050/2014	053/2014	003/2015	177/2011	
Estado del contrato	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	
% de ejecución (cuando aplique)						
Objeto del contrato	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE			CUMPLE		
Fecha de inicio del contrato	01/02/2013			05/01/2015		
Fecha de terminación del contrato	30/08/2014			05/09/2015		
Tiempo de experiencia (meses)	19,2	0,0	0,0	8,1	0,0	
Resultado verificación	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					27,3	
OBSERVACIONES						
El comité evaluador técnico requiere que se alleguen los contratos 0017/2013 y 003/2015, a fin de verificar las acciones desarrolladas en el marco de éstos. La certificación 2 no se tuvo en cuenta por no cumplir con el objeto de la IP-003, verificado con copia del contrato. La certificación 3 no se tuvo en cuenta por no cumplir con el objeto de la IP-003. La certificación 5 no se tuvo en cuenta por no cumplir con el objeto de la IP-003.						
RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA				NO CUMPLE		
CONTRAPARTIDA						
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN				PRESUPUESTO	
Recurso Humano Adicional	Puerto inirida (RNEC): por definir				\$ 7,675,850,00	
Recursos para transporte	Barrancominas (RNEC)				\$ 7,675,851,00	
Recursos para transporte	Cumaribo (RNEC)				\$ 7,675,852,00	
Recursos para transporte	Vichada (RN1000)				\$ 12,586,000,00	
Recursos para transporte	Mitú (CRN)				\$ 8,669,000,00	
Recursos para transporte	San José del Guaviaré (CRN)				\$ 8,348,000,00	
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA					\$ 52,630,553,00	
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA						
La contrapartida establecida por el oferente equivale al 2% del presupuesto definido por el ICBF para las modalidades y departamentos a los que se presenta. El oferente deberá definir el recurso humano que ofrece en su contrapartida.						
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA						NO CUMPLE
Evaluó: Lorena Caviedes, Diana Piñarte - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Revisó: Clara E. Hernández, Ana Maria Mesa - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición						

OFERENTE No. 22	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA					
Fecha de evaluación:	06/11/2015					
Nombre de Oferente:	FUNDACIÓN CORAZONES ENLAZADOS-FUNDACOREN					
NIT del Oferente:	900436809-8					
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:						
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:						
Presupuesto oficial al que se presenta:				Experiencia requerida:	Presupuesto vacío	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.						
Fecha expedición de certificación						
Número del contrato (si tiene).						
Estado del contrato						
% de ejecución (cuando aplique)						
Objeto del contrato						
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación						
Fecha de inicio del contrato						
Fecha de terminación del contrato						
Tiempo de experiencia (meses)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultado verificación						
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					0,0	
OBSERVACIONES						
<p>El proponente debe aclarar la información requerida para el Formato 1, literal t), conforme lo establecido en la Invitación Pública No. 003/2015.</p> <p>El proponente no aporta Formato 4, ni certificaciones de experiencia que le permita al comité evaluador verificar los capítulos III y IV establecidos en la Invitación Pública No. 003/2015.</p> <p>El día 10 de Noviembre de 2015 se solicitó al oferente mediante correo electrónico allegar la documentación faltante, conforme a lo requerido en la IP003". No se obtiene respuesta por parte del mismo.</p>						
RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA				NO CUMPLE		
CONTRAPARTIDA						
CONCEPTO		DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA					\$ -	
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA						
<p>El proponente no aporta Formato 5 que le permita al comité evaluador verificar los capítulos III y IV establecidos en la Invitación Pública No. 003/2015.</p> <p>El día 10 de Noviembre de 2015 se solicitó al oferente mediante correo electrónico allegar la documentación faltante, conforme a lo requerido en la IP003". No se obtiene respuesta por parte del mismo.</p>						
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA					NO CUMPLE	
Evaluó: Lorena Caviedes, Diana Piñarte - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Revisó: Clara E. Hernández, Ana María Mesa - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición						

OFERENTE No. 23	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA
----------------------------	--

Fecha de evaluación:	05/11/2015
Nombre de Oferente:	FUNDACIÓN NU3
NIT del Oferente:	900067105-8
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	CARTAGENA, RIOHACHA 1, RIOHACHA 2 (CRN), BARRANQUILLA-REPELÓN, CARTAGENA-ARARCA, MARIA LA BAJA, SANTA ROSA, SITIO NUEVO- CONCORDIA-SANTA MARTA-PUEBLO VIEJO (RNEC), ATLÁNTICO, LA GUAJIRA, MAGDALENA (RN1000).
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	CENTROS DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ENFOQUE COMUNITARIO RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$ 13,612,359,208,00 Experiencia requerida: 36 meses

EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 12
Folio(s) No.	81 y 82	81 y 82	232 al 243	81 y 82	83 y 84	294 al 299
Fecha expedición de certificación	09/10/2015	09/10/2015		09/10/2015	23/10/2015	22/10/2015
Número del contrato (si tiene).	305/2012	221/2013	48/2015	321/2013	307/2014	0167*2013*000002
Estado del contrato	LIQUIDADO	LIQUIDADO	EN EJECUCIÓN	LIQUIDADO	EN EJECUCIÓN	EJECUTADO
% de ejecución (cuando aplique)						
Objeto del contrato	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fecha de inicio del contrato	12/03/2012	25/02/2013	31/01/2015	26/12/2013	16/12/2014	11/02/2013
Fecha de terminación del contrato	31/12/2012	25/12/2013	30/09/2015	15/11/2014	30/09/2015	24/02/2013
Tiempo de experiencia (meses)	9,8	10,1	8,1	10,8	9,6	0,4
Resultado verificación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					48,8	

OBSERVACIONES

* Certificación No. 3 a folio 85 no es tenida en cuenta considerando que es un concepto técnico y financiero y no describe lo solicitado en Capítulo III, literal A, por lo tanto se tiene en cuenta el contrato No. 487/2015 a folios 232 al 246, conforme a lo establecido en la invitación pública de acuerdo con lo establecido en el capítulo III, numeral 3,1, experiencia específica hasta el 30/09/2015.

* Certificación No. 4 a folios 81 a 82 se traslapan los tiempos de ejecución con la certificación No. 2, por lo tanto se toman las fechas sin el traslapo.

* Certificación No. 5 a folios 83 y 84 se toma la experiencia hasta el 30/09/2015 de acuerdo con lo definido en el capítulo III numeral 3,1.

* Certificación No. 6 a folios 294 al 299 y 305 al 310 tiene una fecha de inicio del 1/02/2010 y finalización del 28/09/2010, experiencia que no es tenida en cuenta considerando que se cuentan 5 años a partir del cierre de la invitación pública de acuerdo con lo establecido en el capítulo III, numeral 3,1, experiencia específica y en la adenda No. 1 decisión 3a, es decir la experiencia se contabiliza desde el 4/11/2010.

* Certificación No. 7 a folios 81 a 82 se traslapan los tiempos de ejecución con la certificación No. 1, por lo tanto no es tenida en cuenta.

* Certificación No. 8 a folios 81 a 82 se traslapan los tiempos de ejecución con la certificación No. 2 y 4, por lo tanto no es tenida en cuenta.

* Certificación No. 9 a folios 244 al 261 se traslapan los tiempos de ejecución con la certificación No. 5, por lo tanto no es tenida en cuenta.

* Certificación No. 10 a folios 262 al 275 se traslapan los tiempos de ejecución con la certificación No. 5, por lo tanto no es tenida en cuenta.

* Certificación No. 11 a folios 294 al 308 tiene una fecha de inicio del 1/10/2009 y finalización del 31/12/2009, experiencia que no es tenida en cuenta considerando que se cuentan 5 años a partir del cierre de la invitación pública de acuerdo con lo establecido en el capítulo III, numeral 3,1, experiencia específica y en la adenda No. 1 decisión 3a, es decir la experiencia se contabiliza desde el 4/11/2010.

* Certificación No. 12 a folios 294 a 299 se traslapan los tiempos de ejecución con la certificación No. 2, por lo tanto se toman las fechas sin el traslapo.

* Teniendo en cuenta lo establecido en la Invitación Pública, Capítulo III, Literal B, numeral 2, solo se tienen en cuenta las 6 primeras certificaciones que cumplen con lo requerido.

RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA	CUMPLE
---	---------------

CONTRAPARTIDA		
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
RN 1000 ATLÁNTICO	Capacitaciones productivas	\$ 3,751,519,00
	Materiales Capacitaciones productivas	\$ 5,575,567,00
	Entrega de vitaminas	\$ 9,576,000,00
RN 1000 MAGDALENA	Capacitaciones productivas	\$ 3,985,989,00
	Materiales Capacitaciones productivas	\$ 10,756,505,00
	Entrega de vitaminas	\$ 23,333,520,00
RN 1000 LA GUAJIRA	Capacitaciones productivas	\$ 11,723,498,00
	Materiales Capacitaciones productivas	\$ 9,148,009,00
	Entrega de vitaminas	\$ 135,504,230,00
RNEC ATLÁNTICO BARRANQUILLA - REPELON	Capacitaciones productivas	\$ 2,110,230,00
	Materiales Capacitaciones productivas	\$ 200,000,00
	Entrega de vitaminas	\$ 1,532,160,00
	Valoración Médica	\$ 1,800,000,00

OFERENTE No. 23	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA		
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo		Insumos para la Huerta	\$ 1,500,000,00
	RNEC BOLIVAR - SANTA ROSA	Capacitaciones productivas	\$ 1,875,760,00
		Materiales Capacitaciones	\$ 536,584,00
		Entrega de vitaminas	\$ 1,532,160,00
		Valoración Médica	\$ 1,800,000,00
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo			Insumos para la Huerta
	RNEC BOLIVAR - CARTAGENA ARAUCA	Capacitaciones productivas	\$ 1,875,760,00
		Materiales Capacitaciones	\$ 536,584,00
		Entrega de vitaminas	\$ 1,532,160,00
		Valoración Médica	\$ 1,800,000,00
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo			Insumos para la Huerta
	RNEC BOLIVAR - MARÍA LA BAJA	Capacitaciones productivas	\$ 1,875,760,00
		Materiales Capacitaciones	\$ 556,519,00
		Entrega de vitaminas	\$ 1,532,160,00
		Valoración Médica	\$ 1,800,000,00
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo			Insumos para la Huerta
	RNEC MAGDALENA	Capacitaciones productivas	\$ 2,110,230,00
		Materiales Capacitaciones	\$ 200,000,00
		Entrega de vitaminas	\$ 1,532,160,00
		Valoración Médica	\$ 1,800,000,00
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo			Insumos para la Huerta
	CRN BOLIVAR - CARTAGENA	Capacitaciones productivas	\$ 5,861,749,00
		Materiales Capacitaciones	\$ 2,121,666,00
	CRN LA GUAJIRA - RIOHACHA	Capacitaciones productivas	\$ 5,861,749,00
		Materiales Capacitaciones	\$ 1,985,835,00
	CRN LA GUAJIRA - RIOHACHA	Capacitaciones productivas	\$ 5,861,749,00
		Materiales Capacitaciones	\$ 1,985,835,00
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA			\$ 273,071,647,00
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA			
No es posible establecer el concepto de las contrapartidas referentes a Capacitaciones productivas, Materiales Capacitaciones productivas, Entrega de vitaminas y Valoración Médica, teniendo en cuenta que no corresponde a ninguna de las descripciones definidas en la Invitación Pública 003 de 2015, capítulo IV, numeral 4,2. Por lo anterior, el oferente deberá subsanar su contrapartida teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 4,2 de la Invitación Pública.			
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA			NO CUMPLE
Evaluó: Monica Siabatto Plata y Angie Julieth Santamaria Garcia - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.			
Revisó: Clara E. Hernández, Ana Maria Mesa, Diana Piñarte - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.			
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición			

OFERENTE No. 24	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA
---------------------------	--

Fecha de evaluación: 05/11/2015

Nombre de Oferente: FUNDACION AMOR Y VIDA POR EL CHOCO

NIT del Oferente: 900326335-7

Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta: ALTO BAUDÓ, ISTMINA, QUIBDO, RIOSUCIO (CRN), CARMEN DE ATRATO, BOJAYÁ, BAGADÓ (AGUASAL), BAJO BAUDÓ (PIZARRO), CARMEN DEL DARIÉN, RIOSUCIO Y TADÓ. CHOCO (RNEC), CHOCÓ (RN1000), MANAURE 1, MANAURE 2, MANAURE 3, MANAURE 4 (RNEC), BUENAVENTURA, CARTAGO, CALI (RNEC).

Modalidad(es) a la(s) que se presenta: CENTROS DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL
RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ENFOQUE COMUNITARIO
RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS

Presupuesto oficial al que se presenta: \$ 8,787,902,996,00 **Experiencia requerida:** 36 meses

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	57 al 58	59 al 60	61 al 62	63 al 64	65 al 66	676 al 68
Fecha expedición de certificación	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015
Número del contrato (si tiene).	2	237	264	267	32	197
Estado del contrato	LIQUIDADO	LIQUIDADO	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	LIQUIDADO
% de ejecución (cuando aplique)			90.43 %			
Objeto del contrato	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fecha de inicio del contrato	04/01/2013	01/11/2013	11/12/2014			01/10/2014
Fecha de terminación del contrato	31/10/2013	30/09/2014	31/10/2015			10/12/2014
Tiempo de experiencia (meses)	10,0	11,1	10,8	0,0	0,0	2,3
Resultado verificación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE

TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES) **34,2**

OBSERVACIONES

1. El presupuesto presentado en la carta de presentación en la modalidad CRN tuvo dos errores: a) En el municipio de Alto Baudó no se incluyó el presupuesto del 2015 y existe un error de digitación en el costo del año 2016 b) En municipio de Istmina no se incluyó el presupuesto del 2015 y existe un error de digitación en el costo del año 2016. Se procede a evaluar sobre el presupuesto real del ICBF.

2. En la certificación N° 2 presentada a folios 59 al 60 se tiene en cuenta como fecha de inicio el 01/11/2013, debido a que se traslapa en tiempo de ejecución con la certificación N° 1 en dos (2) días.

3. La experiencia presentada en la certificación N° 4 y 5 a folios 63 al 64 y 65 al 66, respectivamente, no se tienen en cuenta debido a que se traslapan en el tiempo de ejecución en su totalidad con la certificación N° 3.

4. La certificación N° 6 se tiene en cuenta de manera parcial en tiempo debido al traslapo de tiempo de ejecución con las certificaciones N° 2 y 3.

RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA **NO CUMPLE**

CONTRAPARTIDA

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
Recurso Humano Adicional	Enfermera - Chocó- CRN-Alto Baudó	\$ 15,289,525,00
Recursos para transporte	Transporte- Chocó- CRN-Alto Baudó	
Recurso Humano Adicional	Enfermera - Chocó-CRN-Istmina	\$ 15,289,525,00
Recursos para transporte	Transporte- Chocó-CRN-Istmina	
Recurso Humano Adicional	Enfermera Jefe y auxiliares de enfermería- Chocó-CRN-Quibdó	\$ 41,000,000,00
Recurso Humano Adicional	Enfermeras- Chocó-CRN-Riosucio	\$ 20,000,000,00
Recurso Humano Adicional	Enfermera - Chocó-RNEC- Carmen de Atrato	\$ 11,500,000,00
Recursos para transporte	Transporte- Chocó-RNEC- Carmen de Atrato	
Recurso Humano Adicional	Enfermera - Chocó-RNEC- Bojayá	\$ 18,500,000,00
Recursos para transporte	Transporte- Chocó-RNEC- Bojayá	
Recursos para transporte	Transporte- Chocó- RNEC- Bagadó Aguasal	\$ 10,000,000,00

OFERENTE No. 24	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA	
Recursos para transporte	Transporte- Chocó- RNEC- Bajo Baudó Pizarro	\$ 7,000,000,00
Recursos para transporte	Transporte- Chocó- RNEC- Carmen del Darién	\$ 8,000,000,00
Recursos para transporte	Transporte- Chocó- RNEC- Riosucio	\$ 10,841,371,00
Recurso Humano Adicional	Trabajadora Social- Chocó- RNEC- Tadó	\$ 28,500,000,00
Recurso Humano Adicional	Enfermera - Chocó-RN1000	\$ 40,119,268,00
Recursos para transporte	Chocó-RN1000	
Recurso Humano Adicional	Gestor Comunitario- La Guajira- RNEC- Manaure 1	\$ 6,998,857,00
Recurso Humano Adicional	Gestor Comunitario- La Guajira- RNEC- Manaure 2	\$ 6,998,857,00
Recurso Humano Adicional	Gestor Comunitario- La Guajira- RNEC- Manaure 3	\$ 6,998,857,00
Recurso Humano Adicional	Gestor Comunitario- La Guajira- RNEC- Manaure 4	\$ 6,998,857,00
Recurso Humano Adicional	Gestor Comunitario- Valle- RNEC- Buenaventura	\$ 6,416,124,00
Recurso Humano Adicional	Gestor Comunitario- Valle- RNEC- Cartago	\$ 6,416,124,00
Recurso Humano Adicional	Gestor Comunitario- Valle- RNEC- Cali	\$ 6,416,124,00
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA		\$ 273,283,489,00
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA		
La contrapartida establecida por el oferente equivale al 3,1% del presupuesto definido por el ICBF para las modalidades y departamentos a los que se presenta.		
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA		CUMPLE
Evaluó: María Patricia Escolar Mahecha, Luz Dary Díaz Quijano - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.		
Revisó: Clara E. Hernández, Ana María Mesa, Diana Piñarte - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.		
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición		

OFERENTE No. 25	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA					
Fecha de evaluación:	05/11/2015					
Nombre de Oferente:	FUNDACIÓN BARRANCAS SIGLO XXI					
NIT del Oferente:	825001159-1					
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	HATONUEVO/BARRANCAS, LA GUAJIRA (RNEC)					
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ENFOQUE COMUNITARIO					
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$ 349,942,868,00			Experiencia requerida:		18 meses
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	101 al 115	118 al 132	133 al 145	146 al 160		
Fecha expedición de certificación	COPIA CONTRATO	COPIA CONTRATO	COPIA CONTRATO	COPIA CONTRATO		
Número del contrato (si tiene).	102/2013	140/2014	317/2014	112/2014		
Estado del contrato	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO		
% de ejecución (cuando aplique)						
Objeto del contrato	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación						
Fecha de inicio del contrato	21/01/2013	22/01/2014	01/01/2015	17/01/2014		
Fecha de terminación del contrato	31/12/2013	31/12/2014	31/10/2015	21/01/2014		
Tiempo de experiencia (meses)	11,5	11,4	10,1	0,1		
Resultado verificación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					33,1	
OBSERVACIONES						
<p>En el contrato No. 3 (el cual no presenta certificado) se valora la experiencia a partir de la fecha registrada en el presente formato, sin contar la experiencia traslapada, valorada en la certificación (contrato) No. 2.</p> <p>La valoración de la experiencia para las certificaciones No. 1, 2 y 3 se realiza a partir de los contratos aportados por el oferente pues no presenta las certificaciones.</p> <p>En el contrato No. 4 (el cual no presenta certificado) se valora la experiencia hasta la fecha registrada en el presente formato, sin contar la experiencia traslapada, valorada en la certificación (contrato) No. 2.</p> <p>El contrato No. 5, reportado por el oferente en el formato No. 4, no se tiene en cuenta, debido a que la experiencia se traslapa en el contrato No. 2.</p>						
RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA				CUMPLE		
CONTRAPARTIDA						
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO		
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo	RNEC Hatonuevo: Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo: semillas, herramientas, pie de cría y materiales para acondicionamiento para huertas productivas			\$ 3,090,000,00		
Recursos para cualificar la complementación alimentaria	RNEC Hatonuevo: Recursos para cualificar la complementación alimentaria: suplementos alimentarios.			\$ 2,400,000,00		
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo	RNEC Barrancas: Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo: semillas, herramientas, pie de cría y materiales para acondicionamiento para huertas productivas			\$ 3,090,000,00		
Recursos para cualificar la complementación alimentaria	RNEC Barrancas: Recursos para cualificar la complementación alimentaria: suplementos alimentarios.			\$ 2,400,000,00		

OFERENTE No. 25	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA	
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo	RNEC Dibulla: Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo: semillas, herramientas, pie de cría y materiales para acondicionamiento para huertas productivas	\$ 6,180,000,00
Recursos para cualificar la complementación alimentaria	RNEC Dibulla: Recursos para cualificar la complementación alimentaria: suplementos alimentarios.	\$ 4,800,000,00
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo	RNEC Riohacha: Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo: semillas, herramientas, pie de cría y materiales para acondicionamiento para huertas productivas	\$ 6,180,000,00
Recursos para cualificar la complementación alimentaria	RNEC Riohacha: Recursos para cualificar la complementación alimentaria: suplementos alimentarios.	\$ 4,800,000,00
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA		\$ 32,940,000,00
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA		
<p>La contrapartida establecida por el oferente equivale al 9,4% del presupuesto definido por el ICBF para la modalidad a las que se presenta, sin embargo, se solicita desagregar los valores que asignará para cada concepto.</p> <p>El día 10 de Noviembre de 2015 se solicitó al oferente aclarar el formato No. 5 "descripción en los conceptos de: Recurso para insumos de proyectos de autoconsumo, y alimentos que conformaran la cualificación de las raciones alimentarias, conforme a lo requerido en la descripción de la tabla del numeral 4.2, capítulo III de la IP003". El oferente remite respuesta a la solicitud realizada mediante correo electrónico el día 13 de Noviembre.</p>		
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA		CUMPLE
Evaluó: Ana María Lozano O., Edwin Vladimir Lanchero D. - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.		
Revisó: Clara E. Hernández, Ana María Mesa, Diana Piñarte - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.		
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición		

OFERENTE No. 26	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA
---------------------------	--

Fecha de evaluación:	05/11/2015
Nombre de Oferente:	CONSTRUYAMOS COLOMBIA
NIT del Oferente:	816006359-6
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	MISTRATÓ, SANTA CECILIA - RISARALDA (RNEC); COYAIMA - TOLIMA (RNEC); RISARALDA (RN1000); TOLIMA (RN1000)
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ENFOQUE COMUNITARIO RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$ 1,961,988,513,00 Experiencia requerida: 30 meses

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	178	179 al 182	183 al 187	188 al 194	195	
Fecha expedición de certificación	29/12/2011	20/11/2014	21/11/2014	06/10/2015	22/10/2015	
Número del contrato (si tiene).	363	112/2012	086/2013	158/2013	345/2014	
Estado del contrato	EJECUTADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO	EN EJECUCIÓN	
% de ejecución (cuando aplique)					89%	
Objeto del contrato	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
Fecha de inicio del contrato	03/03/2011		30/01/2013	01/11/2013	30/12/2014	
Fecha de terminación del contrato	31/12/2011		31/10/2013	15/12/2014	30/09/2015	
Tiempo de experiencia (meses)	10,1	0,0	9,1	13,6	9,1	
Resultado verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					42,0	

OBSERVACIONES

El objeto de la certificación No. 2 aportada por el oferente no describe atención en salud y nutrición de mujeres gestantes y madres en periodo de lactancia y/o niños y niñas menores de 5 años en medio institucional y/o comunitario.

RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA	CUMPLE
---	---------------

CONTRAPARTIDA

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo	RNEC MISTRATÓ: Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo (semillas de variedades locales, pie de cría, herramientas, fertilizantes, insumos para construcción de galpones, implementos para tratamiento y cosecha de agua y/o materiales para acondicionamiento de huertas productivas).	\$ 9,395,878,00
Recursos para transporte	RNEC MISTRATÓ: Recursos para transporte de los profesionales y gestores comunitarios para la búsqueda activa y visitas domiciliarias.	\$ 6,263,918,00
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo	RNEC SANTA CECILIA: Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo (semillas de variedades locales, pie de cría, herramientas, fertilizantes, insumos para construcción de galpones, implementos para tratamiento y cosecha de agua y/o materiales para acondicionamiento de huertas productivas).	\$ 9,395,878,00
Recursos para transporte	RNEC SANTA CECILIA: Recursos para transporte de los profesionales y gestores comunitarios para la búsqueda activa y visitas domiciliarias.	\$ 6,263,918,00
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo	RNEC SANTA COYAIMA: Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo (semillas de variedades locales, pie de cría, herramientas, fertilizantes, insumos para construcción de galpones, implementos para tratamiento y cosecha de agua y/o materiales para acondicionamiento de huertas productivas).	\$ 10,724,592,00
Recursos para transporte	RNEC SANTA COYAIMA: Recursos para transporte de los profesionales y gestores comunitarios para la búsqueda activa y visitas domiciliarias.	\$ 7,149,128,00
Recursos para transporte	RN1000 RISARALDA: Recursos para transporte de los profesionales y gestores comunitarios para la búsqueda activa y visitas domiciliarias.	\$ 23,670,048,00

OFERENTE No. 26	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA	
Recursos para transporte	RN1000 TOLIMA: Recursos para transporte de los profesionales y gestores comunitarios para la búsqueda activa y visitas domiciliarias.	\$ 25,235,466,00
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA		\$ 98,098,826,00
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA		
<p>La contrapartida establecida por el oferente equivale al 5% del presupuesto definido por el ICBF para las modalidades a las que se presenta. Aclarar la descripción en los conceptos de: Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo.</p> <p>El día 10 de Noviembre de 2015 se solicitó al oferente aclarar el formato No. 5 "descripción en los conceptos de: Recurso para insumos de proyectos de autoconsumo, conforme a lo requerido en la descripción de la tabla del numeral 4.2, capítulo III de la IP003". El oferente remite respuesta a la solicitud realizada mediante correo electrónico el día 11 de Noviembre.</p>		
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA		CUMPLE
Evaluó: Ana María Lozano O., Edwin Vladimir Lancho D. - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.		
Revisó: Clara E. Hernández, Ana María Mesa, Diana Piñarte - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.		
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición		

OFERENTE No. 27	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA					
Fecha de evaluación:	06/11/2014					
Nombre de Oferente:	CORPORACION EDUCATIVA NUEVA GRANADA NORTE					
NIT del Oferente:	900675422-6					
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	ARAUCA, CASANARE, NORTE DE SANTANDER, ATLÁNTICO, META					
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS					
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$	3,105,148,802,00			Experiencia requerida:	36 meses
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	44	45 al 46	47al 48			
Fecha expedición de certificación	No tiene	30/08/2015	30/08/2015			
Número del contrato (si tiene).	21/2011		032			
Estado del contrato	EJECUTADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO			
% de ejecución (cuando aplique)						
Objeto del contrato	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación		CUMPLE	CUMPLE			
Fecha de inicio del contrato		01/02/2012	04/02/2013			
Fecha de terminación del contrato		30/11/2012	15/12/2013			
Tiempo de experiencia (meses)	0,0	10,1	10,5			
Resultado verificación	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE			
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					20,6	
OBSERVACIONES						
<p>La certificación 1 no tiene fecha de expedición, el comité evaluador requiere se allegue copia del contrato No. 21/2011.</p> <p>La certificación 2 no tiene número del contrato; el comité evaluador requiere se allegue copia del contrato celebrado con la Fundación Mis Primeras Huellitas a fin de verificar las acciones realizadas en el marco del mismo.</p> <p>El comité evaluador requiere se allegue copia del contrato celebrado con la Fundación Mis Primeras Huellitas No. 032 a fin de verificar las acciones realizadas en el marco del mismo.</p>						
RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA				NO CUMPLE		
CONTRAPARTIDA						
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO		
Recurso Humano Adicional	Arauca (RN1000): Por definir			\$ 2,651,553,00		
Recurso Humano Adicional	Casanare (RN1000): Por definir			\$ 3,569,673,00		
Recurso Humano Adicional	Norte de Santander (RN1000): Por definir			\$ 16,172,438,00		
Recurso Humano Adicional	Atlántico (RN1000): Por definir			\$ 18,903,087,00		
Recurso Humano Adicional	Meta (RN1000): Por definir			\$ 20,806,225,00		
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA				\$ 62,102,976,00		
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA						
La contrapartida establecida por el oferente equivale al 2% del presupuesto definido por el ICBF para las modalidades y departamentos a los que se presenta. El oferente no define el recurso humano que ofrece en su contrapartida.						
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA						NO CUMPLE
Evaluó: Clara Eugenia Hernandez Balen - Profesional Contratista, Dirección de Nutrición.						
Revisó: Ana Maria Mesa, Diana Piñarte - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición						

OFERENTE No. 28	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA					
Fecha de evaluación:	05/11/2015					
Nombre de Oferente:	CORPORACION COLEGIO TRIGAL DEL NORTE - CORTRINOR					
NIT del Oferente:	900014331-9					
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	ARAUCA (RN1000); CASANARE (RN1000); NORTE DE SANTANDER (RN1000); ATLANTICO (RN1000); META (RN1000)					
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS					
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$	3,105,148,802,00			Experiencia requerida:	36 meses
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 10	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	52	55 al 56	59	63		
Fecha expedición de certificación	09/10/2015	26/11/2014	19/11/2014			
Número del contrato (si tiene).	440	366	2122216	2111204		
Estado del contrato	LIQUIDADO	EJECUTADO	LIQUIDADO	EJECUTADO		
% de ejecución (cuando aplique)						
Objeto del contrato	CUMPLE	CUMPLE				
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE	CUMPLE				
Fecha de inicio del contrato	18/12/2012	19/12/2014				
Fecha de terminación del contrato	18/12/2014	31/12/2014				
Tiempo de experiencia (meses)	24,3	0,4	0,0	0,0		
Resultado verificación	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANAR	SUBSANAR		
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					24,7	
OBSERVACIONES						
<p>La experiencia de los certificaciones No. 2, 4 y 5 relacionadas en ese orden en el formato No. 4 se traslapa con el contrato No. 440 (certificación No. 1), por lo tanto no se tienen en cuenta en la relación de experiencia mínima. La revisión de éstas no se incluye en el presente formato, para incluir la certificación 10 relacionada en el formato 4.</p> <p>Certificación No. 2 relacionada en el presente formato (certificación con No. de orden 3 en el formato 4): La fecha de inicio 30/08/2013 se traslapa con el contrato 440, razón por la cual se toma a partir del 19/12/2014.</p> <p>Certificaciones No. 3 y 4 relacionadas en el presente formato (certificaciones con No. de orden 6 y 10 respectivamente en el formato 4): Las certificaciones no permiten verificar el alcance del objeto del contrato en relación a salud y nutrición, en cumplimiento del numeral 3.1 del capítulo III (ASPECTOS DE EXPERIENCIA) de la Invitación Pública. Se solicita allegar evidencia de los contratos en donde se especifiquen las obligaciones. Adicionalmente, falta la segunda hoja de la certificación No. 4 registrada en el presente formato (certificación con No. de orden 10 en el formato 4), por lo que no se puede verificar la firma.</p> <p>No se incluye la experiencia de las certificaciones No. 7, 8 y 9 relacionadas en ese orden en el formato No. 4, ya que la experiencia se traslapa con el contrato 2122216 y no permiten verificar el alcance del objeto del contrato en relación a salud y nutrición, en cumplimiento del numeral 3.1 del capítulo III (ASPECTOS DE EXPERIENCIA) de la Invitación Pública.</p>						
RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA				NO CUMPLE		
CONTRAPARTIDA						
CONCEPTO		DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	
Recurso Humano Adicional		RN1000 Arauca: sin definir			\$ 2,651,553,00	
Recurso Humano Adicional		RN1000 Casanare: sin definir			\$ 3,569,673,00	
Recurso Humano Adicional		RN1000 Norte de Santander: sin definir			\$ 16,172,438,00	
Recurso Humano Adicional		RN1000 Atlántico: sin definir			\$ 18,903,087,00	
Recurso Humano Adicional		RN1000 Meta: sin definir			\$ 20,806,225,00	
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA					\$ 62,102,976,00	
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA						
El presupuesto presentado por el oferente dentro de la contrapartida corresponde al 2% del presupuesto oficial al que se presenta. Debe ampliar el detalle de la contrapartida, describiendo el talento humano que adicionarán.						
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA						NO CUMPLE
Evaluó: Zulma Arias, Mirna Bastidas - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Revisó: Clara E. Hernández, Ana María Mesa, Diana Piñarte, Edwin Lancho - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición						

OFERENTE No. 29	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA					
Fecha de evaluación:	06/11/2015					
Nombre de Oferente:	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO INTEGRAL DEL SER HUMANO-FUDECIS					
NIT del Oferente:	900148706-2					
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	ALMAGUER, POPAYÁN, CARTAGO (RNEC), CAUCA, VALLE DEL CAUCA (RN1000).					
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ENFOQUE COMUNITARIO RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS					
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$ 2,476,399,080,00			Experiencia requerida:	30 meses	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	1	1 al 2	2	3	4	5
Fecha expedición de certificación	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	12/12/2012	04/08/2015	20/12/2013
Número del contrato (si tiene).	19262013-476	19262014-449	19262014-494	006/2012	001/2015	001/2013
Estado del contrato	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO
% de ejecución (cuando aplique)						
Objeto del contrato	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			
Fecha de inicio del contrato	01/11/2013	01/11/2014	16/12/2014			
Fecha de terminación del contrato	31/10/2014	15/12/2014	31/10/2015			
Tiempo de experiencia (meses)	12,1	1,5	10,6	0,0	0,0	0,0
Resultado verificación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					24,2	
OBSERVACIONES						
<p>El proponente no aporta Formato 4, ni certificaciones de experiencia que le permita al comité evaluador verificar los capítulos III y IV establecidos en la Invitación Pública No. 003/2015.</p> <p>La certificación 4 no cumple con el objeto de la IP-003, por lo tanto no se tiene en cuenta.</p> <p>La certificación 5 no cumple con el objeto de la IP-003, por lo tanto no se tiene en cuenta.</p> <p>La certificación 6 no cumple con el objeto de la IP-003, por lo tanto no se tiene en cuenta.</p> <p>La certificación 7 no cumple con el objeto de la IP-003, por lo tanto no se tiene en cuenta.</p> <p>La certificación 8 no cumple con el objeto de la IP-003, por lo tanto no se tiene en cuenta.</p> <p>El día 10 de Noviembre de 2015 se solicitó al oferente allegar el formato No. 1. Carta de Presentación, Formato No. 4 Experiencia mínima habilitante y certificaciones de experiencia, conforme a lo requerido en la IP003". El oferente remite respuesta a la solicitud realizada mediante correo electrónico el día 12 de Noviembre.</p>						
RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA				NO CUMPLE		
CONTRAPARTIDA						
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO		
Recursos para cualificar la complementación alimentaria	RNEC Almaguer: Por definir alimentos			\$ 9,764,950,00		
Recursos para cualificar la complementación alimentaria	RNEC Popayán: Por definir alimentos			\$ 9,764,951,00		
Recursos para cualificar la complementación alimentaria	RNEC Cartago: Por definir alimentos			\$ 9,624,187,00		
Recursos para cualificar la complementación alimentaria	RN1000 Cauca: Por definir alimentos			\$ 36,086,752,00		
Recursos para cualificar la complementación alimentaria	RN1000 Valle del Cauca: Por definir alimentos			\$ 9,051,135,00		
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA				\$ 74,291,975,00		
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA						
<p>El día 10 de Noviembre de 2015 se solicitó al oferente allegar el formato No. 5. Contrapartida, requerido en la IP003". El oferente remite respuesta a la solicitud realizada mediante correo electrónico el día 12 de Noviembre.</p> <p>La contrapartida establecida por el oferente equivale al 3% del presupuesto definido por el ICBF para las modalidades a las que se presenta. El oferente no aclara los alimentos que conformaran la cualificación de la ración alimentaria.</p>						
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA						NO CUMPLE
Evaluó: Lorena Caviedes, Diana Piñarte - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Revisó: Clara E. Hernández, Ana Maria Mesa - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición						

OFERENTE No. 30	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA					
Fecha de evaluación:	05/11/2015					
Nombre de Oferente:	CORPORACION PROMOTORA SOCIAL CPS INTEGRAL					
NIT del Oferente:	900098672-5					
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - GUAVIARE (CRN) GUAVIARE (RN1000)					
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	CENTROS DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS					
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$ 796,642,267,00			Experiencia requerida:	24 meses	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	34 al 36	37 al 40	41 al 44	55 al 64	45 al 54	65 al 67
Fecha expedición de certificación	28/11/2014	14/05/2014	14/05/2014	Copia Contrato	Copia Contrato	14/05/2014
Número del contrato (si tiene).	85/2012	9520130031	9520130070	9520140089	9520140088	9520130033
Estado del contrato	LIQUIDADO	LIQUIDADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	LIQUIDADO
% de ejecución (cuando aplique)						
Objeto del contrato	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE
Fecha de inicio del contrato	06/11/2012	18/01/2013	01/11/2013	15/12/2014	15/12/2014	22/01/2013
Fecha de terminación del contrato	31/12/2012	31/10/2013	30/07/2014	31/10/2015	31/10/2015	31/12/2013
Tiempo de experiencia (meses)	1,8	9,5	9,0	5,3		0,0
Resultado verificación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					25,7	
OBSERVACIONES						
<p>En la certificación No. 6 no se valora la experiencia ya que el tiempo de ejecución del contrato se traslapa con las certificaciones No. 3 y 4. Las certificaciones No. 4 y 5 se soportan en los contratos aportados por el oferente (no presenta certificaciones) y estos no contienen el objeto. Se verifica en soportes contractuales de la Dirección de Nutrición, validando la información allí descrita. En el formato No. 4, el oferente especifica un porcentaje de participación del 50% en el consorcio que firmó los contratos respectivos; aún así, no presenta documento soporte que permita confirmar este porcentaje de participación. Una vez se remita el documento referido, se cuantificará la experiencia.</p> <p>El día 10 de Noviembre de 2015 se solicitó al oferente aclarar el formato en porcentaje de participación en el consorcio referido en las certificaciones No. 4 y 5, conforme a lo requerido en la IP003". El oferente remite respuesta a la solicitud realizada mediante correo electrónico el día 12 de Noviembre. En este sentido para estas certificaciones (4 y 5) se cuantifica únicamente la experiencia de acuerdo al porcentaje de participación del oferente individual (50%). Teniendo en cuenta que la certificación No. 5 se traslapa completamente con la certificación No. 4, no se contabiliza este tiempo en la experiencia.</p>						
RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA				CUMPLE		
CONTRAPARTIDA						
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN				PRESUPUESTO	
Recurso Humano Adicional	RN 1000 Guaviare: 2 gestores comunitarios				\$ 24,000,000,00	
Recursos para transporte	RN 1000 Guaviare: Transporte para visitas domiciliarias y búsqueda activa				\$ 14,000,000,00	
Recursos para transporte	CRN Guaviare: Transporte para visitas domiciliarias y búsqueda activa				\$ 8,400,000,00	
Recurso Humano Adicional	CRN Guaviare: 1 gestor comunitario				\$ 12,000,000,00	
Recurso Humano Adicional	CRN Guaviare: 1 profesional para apoyo psicosocial				\$ 21,600,000,00	
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA					\$ 80,000,000,00	
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA						
<p>El presupuesto de la contrapartida relacionada por el oferente equivale al 10% del presupuesto oficial al que se presentan y no hace parte del personal adicional definido en la invitación pública.</p> <p>El día 10 de Noviembre de 2015 se solicitó al oferente aclarar el formato No. 5 "descripción en los conceptos de: personal adicional, conforme a lo requerido en la descripción de la tabla del numeral 4.2, capítulo III de la IP003". El oferente remite respuesta a la solicitud realizada mediante correo electrónico el día 12 de Noviembre.</p>						
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA						CUMPLE
Evaluó: Zulma Arias, Mirna Bastidas - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Revisó: Clara E. Hernández, Ana Maria Mesa, Diana Piñarte, Edwin Lancho - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición						

OFERENTE No. 31	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA					
Fecha de evaluación:	05/11/2015					
Nombre de Oferente:	FUNDACION FUNDAR					
NIT del Oferente:	900725751-1					
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	MILÁN - CAQUETÁ (RNEC); CAQUETA (RN1000)					
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ENFOQUE COMUNITARIO RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS					
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$ 1,340,761,692,00			Experiencia requerida:	24 meses	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	71 al 88	89 al 105	106 al 116	117 al 120	121 al 129	
Fecha expedición de certificación	No tiene	No tiene	25/09/2014	20/04/2015	15/10/2015	
Número del contrato (si tiene).	044	077	2131181	146	192/2014	
Estado del contrato	LIQUIDADO	LIQUIDADO	EJECUTADO	LIQUIDADO	EN EJECUCIÓN	
% de ejecución (cuando aplique)					75,40%	
Objeto del contrato	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
Fecha de inicio del contrato			17/04/2013	01/09/2013	01/01/2015	
Fecha de terminación del contrato			30/06/2013	31/12/2014	30/09/2015	
Tiempo de experiencia (meses)				16,2	9,1	
Resultado verificación	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					25,3	
OBSERVACIONES						
Certificación 3, el nombre y NIT del contratista no corresponde al oferente que presenta la propuesta. Certificación 5: La fecha de inicio se traslapa con el contrato No. 146 (certificación No. 4), por lo que se modifica la fecha de inicio a 01/01/2015; adicionalmente, por ser contrato en ejecución, se ajusta la fecha de terminación a 30/09/15 para contabilizar la experiencia.						
RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA				CUMPLE		
CONTRAPARTIDA						
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN				PRESUPUESTO	
Recursos para cualificar la complementación alimentaria	Para RNEC: Aporte de alimentos adicionales para incrementar el aporte nutricional de la ración				\$ 7,784,236,00	
Recursos para cualificar la complementación alimentaria	Para RN1000: Aporte de alimentos adicionales para incrementar el aporte nutricional de la ración.				\$ 19,030,998,00	
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA					\$ 26,815,234,00	
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA						
El presupuesto presentando por el oferente dentro de la contrapartida corresponde al 2% del presupuesto oficial al que se presenta. Se debe ampliar el detalle de la contrapartida, incluyendo el listado de alimentos que adicionarán para incrementar el aporte nutricional de la ración.						
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA					NO CUMPLE	
Evaluó: Zulma Arias, Mirna Bastidas - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Revisó: Clara E. Hernández, Ana Maria Mesa, Diana Piñarte, Edwin Lancho - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición						

OFERENTE No. 32	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA					
Fecha de evaluación:	05/11/2015					
Nombre de Oferente:	CORPORACIÓN SISTEMAS Y ASESORIAS GERENCIALES-CORPOSAGER					
NIT del Oferente:	900037636-9					
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	GUAVIARE (RN 1000)					
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS					
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$ 379,266,003,00			Experiencia requerida:		18 meses
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	28-37	38-47	48-57	58-60	61-63	64-74
Fecha expedición de certificación	COPIA CONTRATO	COPIA CONTRATO	COPIA CONTRATO	07/01/2013	03/01/2014	COPIA CONTRATO
Número del contrato (si tiene).	9520110045/2014	9520140089	9520140088	001/2012	001/2013	9520130082
Estado del contrato	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	LIQUIDADO
% de ejecución (cuando aplique)						
Objeto del contrato	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			
Fecha de inicio del contrato	23/01/2014	15/12/2014	12/12/2014			
Fecha de terminación del contrato	23/09/2014	31/10/2015	14/12/2014			
Tiempo de experiencia (meses)	8,1	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultado verificación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					13,5	
OBSERVACIONES						
Certificación 2 se ajusta experiencia teniendo en cuenta el % de participación del oferente singular (50%). El contrato 9520140088 se tiene en cuenta parcialmente para la presente verificación, dado que se traslapa el tiempo con la certificación 2. Certificación 4 no cumple con el objeto de la IP-003. Certificación 5 no cumple con el objeto de la IP-003. Certificación 6 no cumple con el objeto de la IP-003.						
RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA				NO CUMPLE		
CONTRAPARTIDA						
CONCEPTO		DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	
Recurso Humano Adicional		Personal adicional para el desarrollo de la modalidad (profesional contable, auxiliar de bodega, auxiliar administrativo, profesional de manejo de bases de datos, auxiliar de servicios generales)			\$ 57,000,000,00	
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA					\$ 57,000,000,00	
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA						
El presupuesto de la contrapartida relacionada por el oferente equivale al 15% del presupuesto oficial al que se presentan y no hace parte del personal adicional definido en la invitación pública.						
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA					NO CUMPLE	
Evaluó: Lorena Caviedes, Diana Piñarte - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Revisó: Clara E. Hernández, Ana Maria Mesa - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición						

OFERENTE No. 33	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA
---------------------------	--

Fecha de evaluación: 05/11/2015
Nombre de Oferente: CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y EL BIENESTAR FAMILIAR CODESBIF
NIT del Oferente: 900151981-2

Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta: META (RN1000); MAPIRIPAN y PUERTO GAITAN - META (RNEC); SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE (CRN); TOLIMA (RN1000); VICHADA (RN1000); CASANARE (RN1000); GUAVIARE (RN1000); RISARALDA (RN1000); CALDAS (RN1000); HUILA (RN1000); MANIZALES y LA DORADA - CALDAS (RNEC); PUERTO INIRIDA - GUAINIA (RNEC); MITÚ - VAUPES (CRN); CUMARIBO - VICHADA (RNEC); COYAIMA - TOLIMA (RNEC); MISTRATÓ y SANTA CECILIA - RISARALDA (RNEC); MAGDALENA (RN1000)

Modalidad(es) a la(s) que se presenta: CENTROS DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL
 RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ENFOQUE COMUNITARIO
 RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS

Presupuesto oficial al que se presenta: \$ 10,031,211,617,00 **Experiencia requerida:** 36 meses

EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	75 al 100	101 al 111	112 al 132	133 al 145	146 al 163	164 al 185
Fecha expedición de certificación	02/10/2015	08/09/2015	09/05/2014	26/07/2012	15/12/2010	02/10/2014
Número del contrato (si tiene).	250 de 2014	162-2013	148	1571	1263 de 2010	153
Estado del contrato	EJECUTADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO	EJECUTADO
% de ejecución (cuando aplique)						
Objeto del contrato	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fecha de inicio del contrato	30/12/2014		13/03/2013	12/09/2011	04/11/2010	23/01/2014
Fecha de terminación del contrato	31/10/2015		30/12/2013	31/12/2011	15/12/2010	30/09/2014
Tiempo de experiencia (meses)	10,2	0,0	9,7	3,7	1,4	8,3
Resultado verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					33,3	

OBSERVACIONES

El presupuesto oficial definido por el ICBF para el CRN del municipio de Mitú, Vaupés corresponde a \$ 433.429.114; en ese sentido, debe aclarar la carta de presentación, tanto en el presupuesto para el municipio, como el presupuesto total para la propuesta que sería de \$ 10.031.211.617.

Certificación No. 2: De acuerdo con lo definido en la Nota 10, en el capítulo III (ASPECTOS DE EXPERIENCIA) de la invitación pública, NO CUMPLE, ya que el contrato 162-2013 es para el suministro de complementos nutricionales y suplementos multivitamínicos, únicamente.

Certificación 5: Se contabiliza la experiencia a partir del 4 de Noviembre de 2010, en cumplimiento de lo definido en el numeral 3.1 del capítulo III (ASPECTOS DE EXPERIENCIA) de la invitación pública.

Se valora la experiencia de la certificación No. 6 aportada por el oferente en la propuesta, aunque no fue relacionada en el formato No. 4. La valoración de esta experiencia se realiza, considerando que no sobrepasa el máximo permitido de certificaciones de acuerdo a lo que establece el numeral 3.1 del capítulo III (ASPECTOS DE EXPERIENCIA) de la Invitación Pública. El operador presenta como soportes la certificación y el respectivo contrato.

RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA	NO CUMPLE
---	------------------

CONTRAPARTIDA		
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
Recurso Humano Adicional	RN1000 Meta: Auxiliar de enfermería y apoyo para transporte para búsqueda activa y visitas domiciliarias	\$ 21,000,000,00
Recursos para transporte		
Recurso Humano Adicional	RNEC Puerto Gaitán: Profesional Social o enfermera	\$ 7,300,000,00
Recurso Humano Adicional	CRN San José de Guaviare: Profesional en salud o enfermera	\$ 8,400,000,00
Recurso Humano Adicional	RN1000 Tolima: Auxiliar de enfermería y apoyo para transporte para búsqueda activa y visitas domiciliarias	\$ 10,100,000,00
Recursos para transporte		
Recurso Humano Adicional	RN1000 Vichada: Auxiliar de enfermería y apoyo para transporte para búsqueda activa y visitas domiciliarias	\$ 12,600,000,00
Recursos para transporte		
Recurso Humano Adicional	RN1000 Casanare: Auxiliar de enfermería y apoyo para transporte para búsqueda activa y visitas domiciliarias	\$ 3,600,000,00
Recursos para transporte		

OFERENTE No. 33	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA	
Recurso Humano Adicional	RN1000 Guaviare: Auxiliar de enfermería y apoyo para transporte para búsqueda activa y visitas domiciliarias	\$ 7,600,000,00
Recursos para transporte		
Recurso Humano Adicional	RN1000 Risaralda: Auxiliar de enfermería y apoyo para transporte para búsqueda activa y visitas domiciliarias	\$ 9,500,000,00
Recursos para transporte		
Recurso Humano Adicional	RN1000 Caldas: Auxiliar de enfermería y apoyo para transporte para búsqueda activa y visitas domiciliarias	\$ 9,400,000,00
Recursos para transporte		
Recurso Humano Adicional	RN1000 Huila: Auxiliar de enfermería y apoyo para transporte para búsqueda activa y visitas domiciliarias	\$ 5,700,000,00
Recursos para transporte		
Recurso Humano Adicional	RNEC Manizales: Profesional Social o enfermera	\$ 7,300,000,00
Recurso Humano Adicional	RNEC La Dorada: Profesional Social o enfermera	\$ 7,300,000,00
Recurso Humano Adicional	RNEC Puerto Inírida: Profesional Social o enfermera	\$ 7,700,000,00
Recurso Humano Adicional	CRN Mitú: Profesional en salud o enfermera	\$ 8,300,000,00
Recurso Humano Adicional	RNEC Mapiripán: Profesional Social o enfermera	\$ 9,700,000,00
Recurso Humano Adicional	RNEC Cumaribo: Profesional Social o enfermera	\$ 7,700,000,00
Recurso Humano Adicional	RNEC Coyaima: Profesional Social o enfermera	\$ 7,200,000,00
Recurso Humano Adicional	RNEC Mistrató: Profesional Social o enfermera	\$ 6,300,000,00
Recurso Humano Adicional	RNEC Santa Cecilia: Profesional Social o enfermera	\$ 6,300,000,00
Recurso Humano Adicional	RN1000 Magdalena: Auxiliar de enfermería y apoyo para transporte para búsqueda activa y visitas domiciliarias	\$ 38,100,000,00
Recursos para transporte		
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA		\$ 201,100,000,00
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA		
El presupuesto que presenta el oferente dentro de la contrapartida corresponde al 2% del presupuesto oficial del ICBF, sin embargo, el personal presentado (Auxiliar de enfermería), no corresponde a lo requerido en la IP 003, debe aclararse.		
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA		NO CUMPLE
Evaluó: Zulma Arias, Mirna Bastidas - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.		
Revisó: Clara E. Hernández, Ana Maria Mesa, Diana Piñarte, Edwin Lancho - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.		
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición		

OFERENTE No. 34	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA					
Fecha de evaluación:	05/11/2015					
Nombre de Oferente:	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE COLOMBIA - CEDESCOL					
NIT del Oferente:	806012278-6					
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	SAN ONOFRE - SUCRE (CRN); MOMPOX y PINILLOS - BOLIVAR (RNEC); SUCRE (RN1000)					
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	CENTROS DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ENFOQUE COMUNITARIO RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS					
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$ 2,335,192,897,00			Experiencia requerida:	30 meses	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	64	65	66	67	68-73	74-79
Fecha expedición de certificación	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	18/02/2015	28/02/2014	20/10/2015
Número del contrato (si tiene).	161-2011	633-2013	750-2014	Convenio sin número	001	001-2013
Estado del contrato	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	LIQUIDADO	EN EJECUCIÓN
% de ejecución (cuando aplique)						67,40%
Objeto del contrato	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación						
Fecha de inicio del contrato						
Fecha de terminación del contrato						
Tiempo de experiencia (meses)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultado verificación	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					0,0	
OBSERVACIONES						
<p>Certificación 1, 2, 3 y 6: El objeto de los contratos no cumple, de acuerdo con lo definido en el numeral 3.1 del Capítulo III (ASPECTOS DE EXPERIENCIA) de la invitación pública.</p> <p>Certificación 4: De acuerdo con lo definido en la Nota 10, en el capítulo III (ASPECTOS DE EXPERIENCIA) de la invitación pública, NO CUMPLE, ya que el convenio desarrolló acciones del Programa de Alimentación Escolar.</p> <p>Certificación 5: Los documentos incluidos no permiten verificar el alcance de la actividad "Programas Nutricionales a Padres de Familia" y el porcentaje de correspondencia de dichas actividades dentro del contrato. Verificado el contrato relacionado en la propuesta en los folios del 71 al 73, el objeto y las obligaciones del oferente no permiten evidenciar ejecución de programas y/o proyectos dirigidos a la atención en salud y nutrición de mujeres gestantes y madres en periodo de lactancia y/o niños y niñas menores de 5 años en medio institucional y/o comunitario, tal como lo establece el numeral 3.1 del capítulo III (ASPECTOS DE EXPERIENCIA) de la invitación pública.</p>						
RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA				NO CUMPLE		
CONTRAPARTIDA						
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN				PRESUPUESTO	
Recurso Humano Adicional	CRN San Onofre: Enfermera, Profesional Social				\$ 5,019,673,62	
Recursos para transporte	CRN San Onofre: Apoyo para transporte para búsqueda activa y visitas domiciliarias				\$ 3,200,000,00	
Recurso Humano Adicional	RNEC Mompox: Ingeniero Agrónomo				\$ 3,244,504,08	
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo	RNEC Mompox: Insumos para el desarrollo o implementación de proyectos productivos				\$ 4,000,000,00	
Recurso Humano Adicional	RNEC Pinillos: Ingeniero Agrónomo, gestores comunitarios				\$ 3,244,504,08	
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo	RNEC Pinillos: Insumos para el desarrollo o implementación de proyectos productivos				\$ 4,000,000,00	
Recursos para transporte	RN1000 Sucre: Apoyo para transporte para búsqueda activa y visitas domiciliarias				\$ 23,995,176,16	
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA					\$ 46,703,857,94	
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA						
Se debe ampliar el detalle de la contrapartida, incluyendo el listado de insumos para proyectos productivos.						
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA						NO CUMPLE
Evaluó: Zulma Arias, Mirna Bastidas - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Revisó: Clara E. Hernández, Ana Maria Mesa, Diana Piñarte, Edwin Lanchero - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición						

OFERENTE No. 35	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA
---------------------------	--

Fecha de evaluación: 05/11/2015
Nombre de Oferente: FUNDACION PROGRESAR PARA UN MEJOR VIVIR
NIT del Oferente: 900106213-3
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta: DIBULLA, MAICAO y MANAURE 1 - LA GUAJIRA (RNEC)
Modalidad(es) a la(s) que se presenta: RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ENFOQUE COMUNITARIO
Presupuesto oficial al que se presenta: \$ 1,049,828,604,00 Experiencia requerida: 24 meses

EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	43	44	45	46 al 48		
Fecha expedición de certificación	23/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015		
Número del contrato (si tiene).	331	127	103	88		
Estado del contrato	EN EJECUCIÓN	EJECUTADO	EJECUTADO	LIQUIDADO		
% de ejecución (cuando aplique)	90,0%					
Objeto del contrato	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
Fecha de inicio del contrato	22/12/2014	27/01/2014	22/01/2013	06/02/2012		
Fecha de terminación del contrato	30/09/2015	21/12/2014	31/12/2013	31/12/2012		
Tiempo de experiencia (meses)	9,4	10,9	4,0	3,8		
Resultado verificación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					28,2	

OBSERVACIONES

El presupuesto oficial definido por el ICBF para el RNEC del municipio de Dibulla, corresponde a \$349,942,868; en ese sentido, debe aclararse la carta de presentación, tanto en el presupuesto para el municipio, como el presupuesto total para la propuesta que sería de \$1,049,828,604.

Certificación 1: Por ser contrato en ejecución, se ajusta la fecha de terminación a 30/09/15 para contabilizar la experiencia.

En la certificación No. 2 se valora la experiencia hasta la fecha registrada en el presente formato, sin contar la experiencia traslapada, valorada en la certificación No. 1.

Certificación 3: A la experiencia se le aplicó el 35% correspondiente al porcentaje de participación en el consorcio.

Certificación 4: Los documentos no permiten verificar el alcance del objeto del contrato en relación a salud y nutrición, en cumplimiento de lo definido en el numeral 3.1 del Capítulo III (ASPECTOS DE EXPERIENCIA) de la Invitación Pública; se solicita allegar copia del contrato 088/2012, en donde se especifiquen las obligaciones.

El día 10 de Noviembre de 2015 se solicitó al oferente allegar copia del contrato No. 088/2012 y aclarar en la carta de presentación el presupuesto oficial por municipio. Oferente remite respuesta a la solicitud realizada mediante correo electrónico el día 11 de Noviembre.

RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA	CUMPLE
---	---------------

CONTRAPARTIDA		
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
Recursos para transporte	RNEC Dibulla	\$ 7,000,000,00
Recursos para transporte	RNEC Maicao	\$ 7,000,000,00
Recursos para transporte	RNEC Manaure 1	\$ 7,000,000,00
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA		\$ 21,000,000,00

OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA

El presupuesto que presenta el oferente en la contrapartida corresponde al 2% del presupuesto oficial del ICBF. El día 10 de Noviembre de 2015 se solicitó al oferente aclarar el formato No. 5, presupuesto de contrapartida, conforme a lo requerido en la IP003". El oferente remite respuesta a la solicitud realizada mediante correo electrónico el día 11 de Noviembre.

EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA	CUMPLE
---------------------------------	---------------

Evalúo: Zulma Arias, Mirna Bastidas - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.
Revisó: Clara E. Hernández, Ana Maria Mesa, Diana Piñarte, Edwin Lancho - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición

OFERENTE No. 36	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA					
Fecha de evaluación:	05/11/2015					
Nombre de Oferente:	ASOCIACION DE APOYO AL DESARROLLO - APOYAR					
NIT del Oferente:	834001100-9					
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	ARAUCA - ARAUCA (RN1000)					
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS					
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$	132,577,671,00			Experiencia requerida:	12 meses
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	77	78	79-86	87-95	96-103	
Fecha expedición de certificación	13/02/2015	20/02/2015	22/11/2011	22/11/2011	02/02/2011	
Número del contrato (si tiene).	128/2013	138/2013	020/2011	008/2011	06 de 2010	
Estado del contrato	EJECUTADO	EJECUTADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO	EJECUTADO	
% de ejecución (cuando aplique)						
Objeto del contrato	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE	CUMPLE				
Fecha de inicio del contrato	21/09/2013	16/10/2013				
Fecha de terminación del contrato	15/12/2014	15/12/2014				
Tiempo de experiencia (meses)	15,0		0,0	0,0	0,0	
Resultado verificación	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					15,0	
OBSERVACIONES						
Certificación 2: La experiencia se traslapa completamente con el contrato 128/2013, por lo que no se califica. Certificaciones 3, 4 y 5: El objeto y las obligaciones contractuales referidas en los contratos presentados por el oferente no permiten evidenciar el desarrollo de acciones de complementación alimentaria.						
RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA				CUMPLE		
CONTRAPARTIDA						
CONCEPTO		DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	
Recurso Humano Adicional		Un gestor comunitario			\$ 3,314,441,78	
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA					\$ 3,314,441,78	
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA						
El presupuesto que presenta el oferente dentro de la contrapartida corresponde al 2.5% del presupuesto oficial al que se presenta.						
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA					CUMPLE	
Evaluó: Zulma Arias, Mirna Bastidas - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Revisó: Clara E. Hernández, Ana María Mesa, Diana Piñarte, Edwin Lancho - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición						

OFERENTE No. 37	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA					
Fecha de evaluación:	06/11/2015					
Nombre de Oferente:	FUNDACION PARA EL FOMENTO, DESARROLLO Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD "FUNDESTAR"					
NIT del Oferente:	804017278-1					
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	NORTE DE SANTANDER (RN1000)					
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS					
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$	808,621,897,00			Experiencia requerida:	24 meses
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	60	60	61	63	64 al 65	
Fecha expedición de certificación	COPIA CONTRATO	No tiene	No tiene	28/10/2015	02/12/2012	
Número del contrato (si tiene).	68-26-2012-433	68-26-2012-611	68-26-2013-456	68-26-2014-487	03/2011	
Estado del contrato	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EN EJECUCIÓN	EJECUTADO	
% de ejecución (cuando aplique)				74.93 %		
Objeto del contrato	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
Fecha de inicio del contrato	17/07/2012	31/12/2012	18/10/2013	29/12/2014		
Fecha de terminación del contrato	30/12/2012	15/12/2014	15/12/2014	30/09/2015		
Tiempo de experiencia (meses)	5,5	23,8		9,2		
Resultado verificación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					38,5	
OBSERVACIONES						
<p>1. Las certificaciones N° 1, 2 y 3 no se encuentran anexas en la propuesta, solamente son relacionadas en el formato N°4 y algunas partes del contenido son ilegibles. Se realiza verificación con contrato del ICBF de la certificación No. 1 en el SECOP.</p> <p>2. Al verificar los tiempos de ejecución la certificación 2 se traslapa con la certificación 1 del 19-12-2012- al 30-12-2012, por lo anterior el tiempo de ejecución de esta certificación se tiene en cuenta desde el 31-12-2012.</p> <p>3. Al verificar los tiempos de ejecución la certificación 3 se traslapa con la certificación 2 en su totalidad, por lo anterior no se tendrá en cuenta el tiempo de ejecución de certificación 3.</p> <p>4. Al verificar los tiempos de ejecución la certificación 5 se traslapa con la certificación 1 del 17-07-2012- al 30-11-2012, por lo anterior el tiempo de ejecución de certificación 5 se tendría en cuenta desde el 15-01-2012 hasta el 16-07-2012.</p> <p>5. Luego de verificar la copia del convenio de asociación N° 03-2012, correspondiente al complemento de la certificación 5, se define que el objeto no aplica y no incluye actividades desarrolladas.</p>						
RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA				CUMPLE		
CONTRAPARTIDA						
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN				PRESUPUESTO	
Recurso Humano Adicional	Gestor en salud y nutrición (1 por cada 6 municipios en				\$ 14,201,000,00	
Recursos para transporte	Recurso para transporte				\$ 1,971,450,00	
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA					\$ 16,172,450,00	
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA						
<p>La contrapartida establecida por el oferente equivale al 2% del presupuesto definido por el ICBF para la modalidad a la que se presenta. En la contrapartida no describe el detalle, se debe especificar de que manera se aporta en Recurso humano adicional.</p> <p>El día 10 de Noviembre de 2015 se solicitó al oferente aclarar el formato No. 5 "descripción en los conceptos de: Recurso humano adicional, conforme a lo requerido en la descripción de la tabla del numeral 4.2, capítulo III de la IP003". El oferente remite respuesta a la solicitud realizada mediante correo electrónico el día 11 de Noviembre.</p>						
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA						CUMPLE
Evaluó: María Patricia Escolar Mahecha, Luz Dary Díaz Quijano - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Revisó: Clara E. Hernández, Ana María Mesa, Diana Piñarte - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición						

OFERENTE No. 38	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA					
Fecha de evaluación: 05/11/2015						
Nombre de Oferente: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ASESORIAS, SERVICIOS DE SALUD Y TRABAJO COMUNITARIO COOI						
NIT del Oferente: 8100051111-0						
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta: SANTA CECILIA, RISARALDA (RNEC)						
Modalidad(es) a la(s) que se presenta: RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ENFOQUE COMUNITARIO						
Presupuesto oficial al que se presenta: \$ 313,195,916,00 Experiencia requerida: 18 meses						
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	70 al 72	73 al 75	77 al 79	80 al 83	84 al 85	86 al 87
Fecha expedición de certificación	20/12/2011	18/04/2013	COPIA CONTRATO	31/03/2014	27/05/2015	31/08/2015
Número del contrato (si tiene).	056/2011	048/2012	367/2012	120/2013	090/2014	344/2014
Estado del contrato	LIQUIDADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO	EN EJECUCIÓN
% de ejecución (cuando aplique)						75%
Objeto del contrato	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fecha de inicio del contrato	26/01/2011	26/01/2012	01/01/2013		01/08/2014	31/01/2015
Fecha de terminación del contrato	07/12/2011	31/12/2012	31/07/2014		30/01/2015	30/09/2015
Tiempo de experiencia (meses)	10,5	11,3	19,2	0,0	6,1	8,1
Resultado verificación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					55,2	
OBSERVACIONES						
<p>En la certificación No. 3 se valora la experiencia a partir de la fecha registrada en el presente formato, sin contar la experiencia traslapada, valorada en la certificación No. 2.</p> <p>La experiencia descrita en la certificación No. 4 no se acredita debido a que ya fue valorada en la certificación No. 3 teniendo en cuenta que el tiempo de ejecución se encuentra traslapado.</p> <p>En la certificación No. 5 se valora la experiencia a partir de la fecha registrada en el presente formato, sin contar la experiencia traslapada, valorada en la certificación No. 3.</p> <p>En la certificación No. 6 se valora la experiencia a partir de la fecha registrada en el presente formato, sin contar la experiencia traslapada, valorada en la certificación No. 5. Se calcula el porcentaje de ejecución con fecha de 30 de septiembre, la verificación del estado de este contrato se realiza el 06 de Noviembre de 2015.</p>						
RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA				CUMPLE		
CONTRAPARTIDA						
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN				PRESUPUESTO	
Recursos para transporte	Recursos para transporte				\$ 2,500,000,00	
Recursos para cualificar la complementación alimentaria	* 50 tarros de Fórmula de continuación fortificada marca NAN Pro 2 por 900g para cualificar las raciones para preparar Recuperación Nutricional Tipo 1 sin lactancia materna hasta agotar oferta. * 300 bolsas de 400g de leche entera en polvo marca Colanta para cualificar las raciones para preparar Recuperación Nutricional Tipo 2 hasta agotar oferta.				\$ 4,000,000,00	
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA					\$ 6,500,000,00	
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA						
<p>La contrapartida establecida por el oferente equivale al 2.1% del presupuesto definido por el ICBF para la modalidad a la que se presenta.</p> <p>Aclarar la descripción en los conceptos de: Recursos para cualificar la complementación alimentaria</p> <p>El día 10 de Noviembre de 2015 se solicitó al oferente aclarar el formato No. 5 "descripción en los conceptos de: Alimentos que conformarán la cualificación de las raciones alimentarias". El oferente remite respuesta a la solicitud realizada mediante correo electrónico el día 11 de Noviembre.</p>						
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA						CUMPLE
Evaluó: Ana María Lozano O., Edwin Vladimir Lancho D. - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Revisó: Clara E. Hernández, Ana María Mesa, Diana Piñarte - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición						

OFERENTE No. 39	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA					
Fecha de evaluación:	05/11/2015					
Nombre de Oferente:	MUJERES GESTORAS COMUNITARIAS DE LOS MONTES DE MARIA-MUGESCO					
NIT del Oferente:	900422366-6					
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	BARRANQUILLA-REPELON (RNEC), ATLÁNTICO (RN1000), CARTAGENA, MARIA LA BAJA (RNEC), BOLIVAR (RN1000), CÓRDOBA (RN1000), SAN ONOFRE (CRN), SUCRE (RN1000)					
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	CENTROS DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ENFOQUE COMUNITARIO RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS					
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$ 7,496,888,375,00			Experiencia requerida:		36 meses
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	46-73	74-99	100-119	137-152	120-136	154-155
Fecha expedición de certificación	COPIA CONTRATO	COPIA CONTRATO	COPIA CONTRATO	COPIA CONTRATO	COPIA CONTRATO	30/10/2015
Número del contrato (si tiene).	701820120483	701820130239	701820130377	701820140319	701820140347	MSO-CD-009/2012
Estado del contrato	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO
% de ejecución (cuando aplique)						
Objeto del contrato	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fecha de inicio del contrato	30/10/2012	29/01/2013	01/11/2013	01/11/2014	16/12/2014	23/07/2012
Fecha de terminación del contrato	31/12/2012	30/10/2013	30/07/2014	15/12/2014	31/10/2015	29/10/2012
Tiempo de experiencia (meses)	2,1	9,1	9,0	1,5	10,6	4,2
Resultado verificación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					36,5	
OBSERVACIONES						
Se debe realizar ajuste al presupuesto para Sucre-San onofre (CRN), considerando que el valor reportado en la carta de presentación, no corresponde al definido por el ICBF para la vigencia 2015-2016.						
En la certificación 6 se contabilizan únicamente los periodos que no se traslapan con otras certificaciones (del 23/07/2012 al 29/10/2012 y del 01/01/2013 al 28/01/2013).						
RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA				CUMPLE		
CONTRAPARTIDA						
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN				PRESUPUESTO	
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo	Barranquilla-Repelón (RNEC): por definir				\$ 10,402,018,00	
Recurso Humano Adicional	Atlántico (RN1000): por definir				\$ 28,354,630,00	
Recursos para transporte	Sucre-San onofre (CRN)				\$ 11,770,908,00	
Recurso Humano Adicional	Sucre (RN1000): por definir				\$ 35,992,764,00	
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo	Bolívar-Cartagena y María La Baja (RNEC): por definir				\$ 21,763,415,00	
Recurso Humano Adicional	Bolívar (RN1000): por definir				\$ 92,657,811,00	
Recurso Humano Adicional	Córdoba (RN1000): por definir				\$ 23,965,105,00	
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA					\$ 224,906,651,00	
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA						
La contrapartida establecida por el oferente equivale al 3% del presupuesto definido por el ICBF para las modalidades y departamentos a los que se presenta. El oferente deberá definir el recurso humano que ofrece en su contrapartida, así como, los insumos en proyectos de autoconsumo.						
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA						NO CUMPLE
Evaluó: Lorena Caviedes, Diana Piñarte - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Revisó: Clara E. Hernández, Ana Maria Mesa - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición						

OFERENTE No. 40	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA					
Fecha de evaluación:	06/11/2015					
Nombre de Oferente:	FUNDACIÓN SOCIAL DON BOSCO					
NIT del Oferente:	900249058-1					
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	ATLÁNTICO, BOLÍVAR, CÓRDOBA, MAGDALENA, SUCRE (RN1000)					
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS					
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$ 7,936,144,378,00			Experiencia requerida:		36 meses
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	65	66-67	68-69	70-71	72-73	
Fecha expedición de certificación	25/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	25/02/2015	05/11/2014	
Número del contrato (si tiene).	2111121/2011	2121361/2012	2122749/2012	2130796/2013	20-332/2013	
Estado del contrato	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	
% de ejecución (cuando aplique)						
Objeto del contrato	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
Fecha de inicio del contrato	22/08/2011	04/05/2012	06/09/2012	22/03/2012	24/09/2013	
Fecha de terminación del contrato	02/02/2012	04/09/2012	15/12/2012	28/06/2013	15/12/2014	
Tiempo de experiencia (meses)	5,5	4,1	3,3	7,9	14,9	
Resultado verificación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					35,7	
OBSERVACIONES						
En la certificación 4 únicamente se tiene en cuenta el tiempo de experiencia que no se traslapa con las certificaciones 2 y 3.						
RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA				NO CUMPLE		
CONTRAPARTIDA						
CONCEPTO		DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA					\$ -	
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA						
Como se ha definido en la IP 003 en el numeral 4.2 Contrapartida, NOTA 11: Los recursos para insumos en proyectos de autoconsumo son válidos únicamente para la modalidad de Recuperación Nutricional con Enfoque Comunitario. Por lo anterior, el oferente deberá redefinir su contrapartida y en el caso de contemplar la cualificación de la ración alimentaria se debe definir los alimentos que aportará, o en el caso de contemplar el recurso humano adicional definir los profesionales que harán parte de éste.						
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA					NO CUMPLE	
Evaluó: Lorena Caviedes, Diana Piñarte - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Revisó: Clara E. Hernández, Ana Maria Mesa - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición						

OFERENTE No. 41	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA					
Fecha de evaluación:	05/11/2015					
Nombre de Oferente:	ASOCIACION MUNDOS HERMANOS ONG					
NIT del Oferente:	800251628-3					
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	CALDAS (RNEC) -RIOSUCIO, ANSERMA Y MARMATO CALDAS (RNEC) -MANIZALES, VILLAMARIA-CHINCHINA-BELALCAZAR					
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ENFOQUE COMUNITARIO					
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$ 724,645,150,00			Experiencia requerida:	24 meses	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	39 al 58	59 al 80	81 al 113	114 al 134		
Fecha expedición de certificación	19/02/2014	20/02/2015	26/10/2015	31/08/2015		
Número del contrato (si tiene).	17-2013-0170	17-2013-0226	17-0297-2014	17-0337-2014		
Estado del contrato	LIQUIDADO	LIQUIDADO	EJECUTADO	EN EJECUCIÓN		
% de ejecución (cuando aplique)				75.51 %		
Objeto del contrato	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
Fecha de inicio del contrato	09/05/2013	01/11/2013	16/12/2014	17/12/2014		
Fecha de terminación del contrato	31/10/2013	15/12/2014	31/10/2015	30/09/2015		
Tiempo de experiencia (meses)	5,8	13,6	4,3			
Resultado verificación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					23,7	
OBSERVACIONES						
1. Al verificar los tiempos de ejecución la certificación 4 se traslapa con la certificación 3 en su totalidad, por lo anterior no se tendrá en cuenta el tiempo de ejecución de certificación 4.						
RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA				NO CUMPLE		
CONTRAPARTIDA						
CONCEPTO		DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo		Abono, transporte			\$ 7,236,484,00	
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo		Semillas locales, Asesoría profesional con agrónomo,			\$ 7,256,124,00	
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA					\$ 14,492,608,00	
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA						
1. La contrapartida del 2% basados en el presupuesto oficial de ICBF es por valor de \$14.492.903, la presentada por el oferente por valor de \$14.492.608, es inferior en \$295 pesos, a lo solicitado según el presupuesto oficial de ICBF (\$724.645.150). Acorde a la definición de operación del oferente debe realizar el ajuste a la contrapartida.						
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA						NO CUMPLE
Evaluó: María Patricia Escolar Mahecha, Luz Dary Díaz Quijano - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Revisó: Clara E. Hernández, Ana María Mesa, Diana Piñarte - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición						

OFERENTE No. 42	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA					
Fecha de evaluación:	05/11/2015					
Nombre de Oferente:	CÁMARA JUNIOR DE COLOMBIA CAPÍTULO WAYMA					
NIT del Oferente:	800116835-4					
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	MANAURE 1, MANAURE 2, MANAURE 3, MANAURE 4 - LA GUAJIRA (RI LA GUAJIRA (RN1000)					
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ENFOQUE COMUNITARIO RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS					
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$ 9,218,558,333,00			Experiencia requerida:	36 meses	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	69 al 89	90 al 116	117 al 149	150 al 168	169 al 190	
Fecha expedición de certificación	27/10/2015	22/05/2012	22/05/2012	30/07/2012	07/12/2010	
Número del contrato (si tiene).	395/2014	581	581	016/2011	097/2009	
Estado del contrato	EN EJECUCIÓN	LIQUIDADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO	
% de ejecución (cuando aplique)	75%					
Objeto del contrato	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
Fecha de inicio del contrato	30/12/2014	08/08/2011	31/03/2011	08/12/2011		
Fecha de terminación del contrato	30/09/2015	07/12/2011	07/08/2011	04/04/2012		
Tiempo de experiencia (meses)	9,1	4,0	4,3	3,9	0,0	
Resultado verificación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					21,4	
OBSERVACIONES						
<p>El presupuesto que reporta el oferente en su carta de presentación es inferior al definido en la Invitación Pública para las modalidades a las que se presenta, sin embargo, cuando se revisa el presupuesto individualizado para cada modalidad, los valores coinciden con los descritos en los anexos.</p> <p>En la certificación No. 3 se valora la experiencia hasta la fecha registrada en el presente formato, sin contar la experiencia traslapada, valorada en la certificación No. 2.</p> <p>En la certificación No. 4 se valora la experiencia a partir de la fecha registrada en el presente formato, sin contar la experiencia traslapada, valorada en la certificación No. 2.</p> <p>La certificación No. 5 no cumple con la experiencia dado que el contrato relacionado cumplió su plazo de ejecución antes del 4 de Noviembre de 2010.</p>						
RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA				NO CUMPLE		
CONTRAPARTIDA						
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN				PRESUPUESTO	
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo	Semillas varias, herramientas, fertilizantes				\$ 7,000,000,00	
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo	Semillas varias, herramientas, fertilizantes				\$ 7,000,000,00	
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo	Semillas varias, herramientas, fertilizantes				\$ 7,000,000,00	
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo	Semillas varias, herramientas, fertilizantes				\$ 7,000,000,00	
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo	Semillas varias, herramientas, fertilizantes Recurso Humano (nutricionistas y médicos)				\$ 158,000,000,00	
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA					\$ 186,000,000,00	
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA						
La contrapartida establecida por el oferente equivale al 2% del presupuesto definido por el ICBF para la modalidad a la que se presenta. Se solicita desagregar los valores que asignará para cada concepto cuando se relaciona recurso humano.						
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA						NO CUMPLE
Evaluó: Ana María Lozano O., Edwin Vladimir Lancho D. - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Revisó: Clara E. Hernández, Ana María Mesa, Diana Piñarte - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición						

OFERENTE No. 43	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA					
Fecha de evaluación:	06/11/2015					
Nombre de Oferente:	DIOCESIS MOCOA SIBUNDOY					
NIT del Oferente:	800213052-1					
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	PUERTO LEGUIZAMO (RNEC), PUTUMAYO (RN1000)					
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ENFOQUE COMUNITARIO RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS					
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$ 1,233,770,015,00			Experiencia requerida:	24 meses	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	44	45	46	47		
Fecha expedición de certificación	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015		
Número del contrato (si tiene).	126/2013	247/2014	220/2014	246/2014		
Estado del contrato	LIQUIDADO	EJECUTADO	LIQUIDADO	EN EJECUCIÓN		
% de ejecución (cuando aplique)				75%		
Objeto del contrato	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
Fecha de inicio del contrato	08/11/2013	30/12/2014	01/11/2014	01/01/2015		
Fecha de terminación del contrato	31/10/2014	31/10/2015	15/12/2014	30/09/2015		
Tiempo de experiencia (meses)	11,9	10,2	1,5	9,1		
Resultado verificación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					32,6	
OBSERVACIONES						
En la certificación 3 únicamente se tiene en cuenta el tiempo de experiencia que no se traslapa con las certificación 1.						
RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA				CUMPLE		
CONTRAPARTIDA						
CONCEPTO		DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	
Recursos para transporte		Puerto Leguizamo (RNEC)			\$ 5,095,036,00	
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo		Puerto Leguizamo (RNEC): Semillas de hortalizas y pancoger como: tomate, cebolla larga, cilantro, pepino, pimentón, lechuga crespita, zapallo, sandía y batata. Pancoger como platano, caña, yuca. Elementos de apoyo como polisombra, abonos, pesticidas, madera. Herramientas de trabajo como machete, pica, pala entre otros.			\$ 10,000,000,00	
Recursos para transporte		Putumayo (RN1000)			\$ 20,400,000,00	
Recurso Humano Adicional		Putumayo (RN1000): 1 Gestor adicional			\$ 14,255,765,00	
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA					\$ 49,750,801,00	
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA						
La contrapartida establecida por el oferente equivale al 4% del presupuesto definido por el ICBF para las modalidades y departamentos a los que se presenta. El oferente deberá definir el recurso humano que ofrece en su contrapartida, así como, los insumos en proyectos de autoconsumo.						
El día 10 de Noviembre de 2015 se solicitó al oferente aclarar el formato No. 5 "descripción en los conceptos de: personal adicional y recursos para proyectos de autoconsumo, conforme a lo requerido en la descripción de la tabla del numeral 4.2, capítulo III de la IP003". El oferente remite respuesta a la solicitud realizada mediante correo electrónico el día 13 de Noviembre.						
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA					CUMPLE	
Evaluó: Lorena Caviedes, Diana Piñarte - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Revisó: Clara E. Hernández, Ana Maria Mesa - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición						

OFERENTE No. 44	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA					
Fecha de evaluación:	06/11/2015					
Nombre de Oferente:	VICARIATO APOSTÓLICO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN					
NIT del Oferente:	860535066-2					
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	CAQUETÁ (RN1000)					
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS					
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$	951,549,880,00			Experiencia requerida:	24 meses
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.						
Fecha expedición de certificación						
Número del contrato (si tiene).						
Estado del contrato						
% de ejecución (cuando aplique)						
Objeto del contrato						
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación						
Fecha de inicio del contrato						
Fecha de terminación del contrato						
Tiempo de experiencia (meses)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultado verificación	NO CUMPLE					
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					0,0	
OBSERVACIONES						
<p>La certificación presentada por el oferente para valoración de la experiencia no contiene la información definida en la Invitación Pública y no permite evaluar el tiempo de ejecución del contrato, la cuantía, el objeto, y el estado actual del mismo.</p> <p>El día 10 de Noviembre de 2015 se solicitó al oferente allegar copia de la certificación aportada, el oferente remite respuesta a la solicitud realizada mediante correo electrónico el día 13 de Noviembre. Sin embargo, en su certificación menciona que por tratarse de dos estamentos de la Iglesia Católica no se precisa de contrato escrito. En este sentido, es pertinente aclarar que de acuerdo en la IP 003 de 2015, numeral 3.1.1 Reglas generales para la acreditación de la experiencia, numeral 12. <u>Los contratos verbales no serán tenidos en cuenta para acreditar experiencia.</u></p>						
RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA				NO CUMPLE		
CONTRAPARTIDA						
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN				PRESUPUESTO	
Recurso Humano Adicional	Recurso Humano Adicional: Profesional social e Ingeniero Agronomo.				\$ 19,030,997,70	
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA					\$ 19,030,997,70	
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA						
<p>La contrapartida establecida por el oferente equivale al 2% del presupuesto definido por el ICBF para la modalidad a la que se presenta. El día 10 de Noviembre de 2015 se solicitó al oferente aclarar el formato No. 5, recurso humano adicional, conforme a lo requerido en la IP003". El oferente remite respuesta a la solicitud realizada mediante correo electrónico el día 13 de Noviembre.</p>						
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA					CUMPLE	
Evaluó: Ana María Lozano O., Edwin Vladimir Lanchero D. - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Revisó: Clara E. Hernández, Ana Maria Mesa, Diana Piñarte - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición						

OFERENTE No. 45	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA
---------------------------	--

Fecha de evaluación: 05/11/2015

Nombre de Oferente: DUSAKAWI IPS-I

NIT del Oferente: 824002362-1

Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta: SANTA MARTA y CIENAGA - MAGDALENA (CRN); EL BANCO y SABANAS DE SAN ANGEL - MAGDALENA (RNEC); MAGDALENA (RN1000); RIOHACHA - LA GUAJIRA (CRN); BARRANCAS, HATONUEVO y DIBULLA - LA GUAJIRA (RNEC); LA GUAJIRA (RN1000)

Modalidad(es) a la(s) que se presenta: CENTROS DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL
RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ENFOQUE COMUNITARIO
RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS

Presupuesto oficial al que se presenta: \$ 12,336,963,873,86 **Experiencia requerida:** 36 meses

EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	14	16	18	16	16	
Fecha expedición de certificación	30/10/2015	28/10/2015	29/10/2013	28/10/2015	28/10/2015	
Número del contrato (si tiene).	275	20-374-2014	02 del 2013	20-336-2013	20-303-2012	
Estado del contrato	EN EJECUCIÓN	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	
% de ejecución (cuando aplique)	75,85%					
Objeto del contrato	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
Fecha de inicio del contrato	15/12/2014	01/11/2014	17/01/2013	06/11/2013	05/03/2012	
Fecha de terminación del contrato	31/12/2015	15/12/2014	30/06/2013	30/07/2014	30/12/2012	
Tiempo de experiencia (meses)	12,7	1,5	5,5	8,9	10,0	
Resultado verificación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					38,5	

OBSERVACIONES

La carta de presentación no incluye el presupuesto definido por el ICBF para las modalidades y los municipios. Debe aclararse la carta de presentación, tanto en el presupuesto para el municipio, como el presupuesto total para la propuesta.

Certificaciones de los contratos No. 278/2014, 277/2014 y 276/2014 relacionadas en el formato 4: No se contabiliza el tiempo de experiencia, ya que la totalidad del tiempo está traslapado con el contrato No. 275/2014, valorado en el presente formato (certificación No. 1).

La certificación No. 2 fue verificada contra el contrato el día 06 de Noviembre de 2015.

El orden de la valoración de la experiencia se realizó teniendo en cuenta la presentación de las experiencia mínima habilitante relacionada por el oferente en los folios del No. 7 al 12.

El día 10 de Noviembre de 2015 se solicitó al oferente aclarar la carte de presentación en cuanto a presupuesto y modalidades, conforme a lo requerido en la IP003". El oferente remite respuesta a la solicitud realizada mediante correo electrónico el día 13 de Noviembre, sin embargo no aclara el presupuesto (2015 - 2016) para las unidades de Centros de Recuperación Nutricional.

RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA	NO CUMPLE
---	------------------

CONTRAPARTIDA		
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
Recursos para transporte	CRN Santa Marta: Transporte	\$ 7,795,168,00
Recursos para transporte	CRN Ciénaga: Transporte	\$ 7,795,168,00
Recursos para transporte	RNEC El Banco : transporte	\$ 6,868,003,00
Recursos para transporte	RNEC Sabanas de San Ángel: transporte	\$ 6,868,003,00
Recursos para transporte	RN1000 Magdalena: Transporte	\$ 38,076,015,00
Recursos para transporte	CRN Riohacha: Transporte	\$ 7,847,584,00
Recursos para transporte	RNEC Barrancas, Hatonuevo: Transporte	\$ 6,998,857,00
Recursos para transporte	RNEC Dibulla: Transporte	\$ 6,998,857,00
Recursos para transporte	RN1000 La Guajira: Transporte	\$ 156,375,737,00
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA		\$ 245,623,392,00

OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA

OFERENTE No. 45	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA	
El oferente deberá aclarar el presupuesto de la contrapartida, ya que éste debe representar MÍNIMO el 2% del presupuesto oficial al que se presenta.		
La descripción de la contrapartida descrita en la Invitación Pública no contempla dentro de los conceptos el pago de arriendo, el oferente deberá aclarar.		
El día 10 de Noviembre de 2015 se solicitó al oferente aclarar el formato de contrapartida, conforme a lo requerido en la IP003". El oferente remite respuesta a la solicitud realizada mediante correo electrónico el día 13 de Noviembre, sin embargo, esta debe ajustarse de acuerdo a la modificación del presupuesto requerido para la modalidad Centros de Recuperación Nutricional.		
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA		NO CUMPLE
Evaluó: Zulma Arias, Mirna Bastidas - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.		
Revisó: Clara E. Hernández, Ana María Mesa, Diana Piñarte, Edwin Lancho - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.		
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición		

OFERENTE No. 46	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA					
Fecha de evaluación:	06/11/2015					
Nombre de Oferente:	FUNDACOBA					
NIT del Oferente:	805023177-4					
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	BUENAVENTURA, CALI Y CARTAGO (RNEC); VALLE DEL CAUCA (RN1000)					
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ENFOQUE COMUNITARIO RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS					
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$ 1,264,123,218,00			Experiencia requerida:	24 meses	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	41 al 42	42 al 43	44 al 45	39 al 40	41 al 42	43 al 44
Fecha expedición de certificación	05/11/2014	05/11/2014	30/09/2015	04/11/2014	04/11/2014	04/11/2014
Número del contrato (si tiene).	01/2012	02/2013	762614734	20100102	20110109	20120117
Estado del contrato	LIQUIDADO	LIQUIDADO	EN EJECUCIÓN	LIQUIDADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO
% de ejecución (cuando aplique)			81,80%			
Objeto del contrato	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			
Fecha de inicio del contrato	10/01/2012	07/01/2013	11/12/2014			
Fecha de terminación del contrato	14/12/2012	13/12/2013	30/09/2015			
Tiempo de experiencia (meses)	11,3	11,3	9,8	0,0	0,0	0,0
Resultado verificación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					32,4	
OBSERVACIONES						
Se verifica de manera conjunta la propuesta No. 46 y 47, considerando que corresponden al mismo oferente. La certificación del convenio 20100102, no cumple con el objeto de la IP-003. La certificación del convenio 20090109, no cumple con el objeto de la IP-003. La certificación del convenio 03/2011, no se tuvo en cuenta por no cumplir con el objeto de la IP-003.						
RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA				CUMPLE		
CONTRAPARTIDA						
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO		
Recurso Humano Adicional	RN 1000 Valle del Cauca: Por definir			\$ 6,034,089,72		
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo	RNEC Buenaventura: Insumos para el desarrollo o implementación de proyectos productivos con las familias de los beneficiarios: Por definir			\$ 6,416,124,88		
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo	RNEC Buenaventura: Insumos para el desarrollo o implementación de proyectos productivos con las familias de los beneficiarios: Por definir			\$ 6,416,124,88		
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo	RNEC Buenaventura: Insumos para el desarrollo o implementación de proyectos productivos con las familias de los beneficiarios: Por definir			\$ 6,416,124,88		
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA				\$ 25,282,464,36		
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA						
El oferente deberá aclarar la contrapartida propuesta para la modalidad Recuperación Nutricional con Énfasis en los primeros 1000 días. El día 10 de Noviembre de 2015 se solicitó al oferente allegar el formato No. 5. Contrapartida para la modalidad RN 1000, conforme a lo requerido en la descripción de la tabla del numeral 4.2, capítulo III de la IP003". El oferente remite respuesta a la solicitud realizada mediante correo electrónico el día 13 de Noviembre. Sin embargo, es necesario aclarar el recurso humano adicional y los insumos para proyectos de autoconsumo que se aportaran, así como la contrapartida para los municipios de Calí y Cartago.						
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA					NO CUMPLE	
Evaluó: Lorena Caviedes, Diana Piñarte - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Revisó: Clara E. Hernández, Ana Maria Mesa - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición						

OFERENTE No. 48	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA
---------------------------	--

Fecha de evaluación:	05/11/2015
Nombre de Oferente:	FUNDACION INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO DE LA SABANA
NIT del Oferente:	900269601-7
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	RIOHACHA HOSPITAL Y RIOHACHA -GUAJIRA (CRN); CIENAGA Y SANTA MARTA -MAGDALENA (CRN); BARRANQUILLA/REPELON -ATLANTICO (RNEC); DIBULLA Y RIOHACHA -GUAJIRA (RNEC); ATLANTICO (RN1000); SUCRE (RN1000)
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	CENTROS DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ENFOQUE COMUNITARIO RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$ 4,813,159,048,00 Experiencia requerida: 36 meses

EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	38 al 39	40	41	43	46 al 48	46
Fecha expedición de certificación	19/10/2015	11/11/2014	11/11/2014	12/06/2013	29/07/2013	29/07/2015
Número del contrato (si tiene).	701820140391	701820140110	701820130253	2121253	FPI 70-670	FPI 70-174
Estado del contrato	EN EJECUCIÓN	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO
% de ejecución (cuando aplique)	74.6%					
Objeto del contrato	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fecha de inicio del contrato	30/12/2014	17/01/2014	28/02/2013			
Fecha de terminación del contrato	30/09/2015	29/12/2014	31/12/2013			
Tiempo de experiencia (meses)	9,1	11,5	10,2	0,0	0,0	0,0
Resultado verificación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANAR	SUBSANAR	SUBSANAR
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					30,9	

OBSERVACIONES

El oferente deberá aclarar el presupuesto y municipios a los cuales se presenta, toda vez, que de acuerdo a lo establecido en la Invitación Pública, los centros de recuperación nutricional, por autorización de vigencia futura iniciarán acciones a partir del 16 de Diciembre de 2015. En la certificación No. 2 se valora la experiencia hasta la fecha registrada en el presente formato, sin contar la experiencia traslapada, valorada en la certificación No. 1.

Certificaciones No. 4,5 y 6: Las certificaciones aportadas por el oferente no permiten verificar el alcance del objeto de los contratos, en relación a salud y nutrición, en cumplimiento del numeral 3.1 del capítulo III (ASPECTOS DE EXPERIENCIA) de la Invitación Pública, se solicita allegar copia de los contratos, en donde se especifiquen las obligaciones.

RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA	NO CUMPLE
---	------------------

CONTRAPARTIDA		
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
Recursos para cualificar la complementación alimentaria	CRN Riohacha Hospital: Aporte de alimentos adicionales para incrementar el aporte nutricional de la ración.	\$ 7,505,216,42
Recursos para cualificar la complementación alimentaria	CRN Riohacha: Aporte de alimentos adicionales para incrementar el aporte nutricional de la ración	\$ 7,847,583,72
Recursos para cualificar la complementación alimentaria	CRN Ciénaga: Aporte de alimentos adicionales para incrementar el aporte nutricional de la ración	\$ 7,795,168,42
Recursos para cualificar la complementación alimentaria	CRN Santa Marta: Aporte de alimentos adicionales para incrementar el aporte nutricional de la ración	\$ 7,795,168,42
Recursos para cualificar la complementación alimentaria	RNEC Barranquilla: Aporte de alimentos adicionales para incrementar el aporte nutricional de la ración	\$ 3,467,339,48
Recursos para cualificar la complementación alimentaria	RNEC Repelón: Aporte de alimentos adicionales para incrementar el aporte nutricional de la ración	\$ 3,467,339,48
Recursos para cualificar la complementación alimentaria	RNEC Dibulla: Aporte de alimentos adicionales para incrementar el aporte nutricional de la ración	\$ 6,998,857,36

OFERENTE No. 48	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA	
Recursos para cualificar la complementación alimentaria	RNEC Riohacha: Aporte de alimentos adicionales para incrementar el aporte nutricional de la ración	\$ 6,998,857,36
Recursos para cualificar la complementación alimentaria	RN1000 Atlántico: Aporte de alimentos adicionales para incrementar el aporte nutricional de la ración	\$ 18,903,086,52
Recursos para cualificar la complementación alimentaria	RN1000 Sucre: Aporte de alimentos adicionales para incrementar el aporte nutricional de la ración	\$ 23,995,176,16
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA		\$ 94,773,793,34
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA		
El presupuesto que presenta el oferente en la contrapartida corresponde al 1.97% del presupuesto oficial del ICBF (incluyendo el funcionamiento de los centros de recuperación nutricional a partir del 16 de Diciembre de 2015, que el oferente omitió al presentar la propuesta).		
El oferente debe especificar los alimentos a adicionar en su contrapartida		
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA		NO CUMPLE
Evaluó: Zulma Arias, Mirna Bastidas - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.		
Revisó: Clara E. Hernández, Ana Maria Mesa, Diana Piñarte, Edwin Lanhero - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.		
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición		

OFERENTE No. 49	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA					
Fecha de evaluación:	06/11/2015					
Nombre de Oferente:	FUNDACIÓN FRATERNIDAD					
NIT del Oferente:	900135278-5					
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	PUTUMAYO (RN1000); HUILA (RN1000)					
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS					
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$	1,136,666,686,00			Experiencia requerida:	24 meses
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	46 al 56	57 al 98	99 al 125	126 al 158	159 al 191	192 al 228
Fecha expedición de certificación	27/02/2012	20/11/2014	20/11/2014	15/12/2014	22/12/2014	23/10/2015
Número del contrato (si tiene).	001/2010	094/2012	048/2013	112/2013	216/2014	259/2014
Estado del contrato	EJECUTADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO	EN EJECUCIÓN
% de ejecución (cuando aplique)						75%
Objeto del contrato	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fecha de inicio del contrato			29/01/2013	01/01/2014	01/11/2014	01/01/2015
Fecha de terminación del contrato			31/12/2013	31/10/2014	15/12/2014	30/09/2015
Tiempo de experiencia (meses)	0,0	0,0	11,2	10,1	1,5	9,1
Resultado verificación	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					31,8	
OBSERVACIONES						
El objeto de las certificaciones No. 1 y 2 aportadas por el oferente y verificados los soportes (contratos relacionados) no describen atención en salud y nutrición de mujeres gestantes y madres en periodo de lactancia y/o niños y niñas menores de 5 años en medio institucional y/o comunitario.						
En la certificación No. 4 se valora la experiencia a partir de la fecha registrada en el presente formato, sin contar la experiencia traslapada, valorada en la certificación No. 3.						
En la certificación No. 5 se valora la experiencia a partir de la fecha registrada en el presente formato, sin contar la experiencia traslapada, valorada en la certificación No. 4.						
RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA				CUMPLE		
CONTRAPARTIDA						
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN				PRESUPUESTO	
Recursos para transporte	Apoyo para el transporte de los profesionales y gestores comunitarios para la búsqueda activa y visitas domiciliarias de conformidad con el manual operativo de la modalidad RN1000 Días				\$ 17,127,000,00	
Recursos para transporte	Apoyo para el transporte de los profesionales y gestores comunitarios para la búsqueda activa y visitas domiciliarias de conformidad con el manual operativo de la modalidad RN1000 Días				\$ 5,606,351,00	
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA					\$ 22,733,351,00	
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA						
La contrapartida establecida por el oferente equivale al 2% del presupuesto definido por el ICBF para la modalidad a la que se presenta.						
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA					CUMPLE	
Evaluó: Ana María Lozano O., Edwin Vladimir Lanchero D. - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Revisó: Clara E. Hernández, Ana María Mesa, Diana Piñarte - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición						

OFERENTE No. 51	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA
---------------------------	--

Fecha de evaluación: 06/11/2015

Nombre de Oferente: FUNDACION SALUD Y BIENESTAR -FUNDASALUD

NIT del Oferente: 802018708-4

Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta: ATLÁNTICO, BOLÍVAR, LA GUAJIRA, MAGDALENA, SUCRE (RN1000)

Modalidad(es) a la(s) que se presenta: RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS

Presupuesto oficial al que se presenta: \$ 14,956,094,414,00 Experiencia requerida: 36 meses

EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	104-106	107-109	111-112	113-114		
Fecha expedición de certificación	01/01/2011	04/11/2014	26/10/2015	26/10/2015		
Número del contrato (si tiene).	NA	NA	207	306		
Estado del contrato	EJECUTADO	EJECUTADO	LIQUIDADO	EN EJECUCIÓN		
% de ejecución (cuando aplique)				76%		
Objeto del contrato	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
Fecha de inicio del contrato	01/01/2011	01/12/2013	24/01/2014	31/12/2014		
Fecha de terminación del contrato	31/12/2011	31/12/2013	30/12/2014	30/09/2015		
Tiempo de experiencia (meses)	12,0	12,0	12,0	9,1		
Resultado verificación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					45,1	

OBSERVACIONES

En la certificación No. 4 se valora la experiencia a partir de la fecha registrada en el presente formato, sin contar la experiencia traslapada, valorada en la certificación No. 3

RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA	CUMPLE
---	---------------

CONTRAPARTIDA		
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
Recurso Humano Adicional	Atlántico (RN1000): Por definir	\$ 18,903,086,52
Recursos para transporte	Atlántico (RN1000): Por definir valor	
Recurso Humano Adicional	Bolívar (RN1000): Por definir	\$ 61,771,873,80
Recursos para transporte	Bolívar (RN1000): Por definir valor	
Recurso Humano Adicional	La Guajira (RN1000): Por definir	\$ 156,375,737,22
Recursos para transporte	La Guajira (RN1000): Por definir valor	
Recurso Humano Adicional	Magdalena (RN1000): Por definir	\$ 38,076,014,58
Recursos para transporte	Magdalena (RN1000): Por definir valor	
Recurso Humano Adicional	Sucre (RN1000): Por definir	\$ 23,995,176,16
Recursos para transporte	Sucre (RN1000): Por definir valor	
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA		\$ 299,121,888,28

OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA

La contrapartida establecida por el oferente equivale al 2% del presupuesto definido por el ICBF para las modalidades y departamentos a los que se presenta. El oferente deberá definir el recurso humano que ofrece en su contrapartida y definir los gastos de transporte por departamento.

EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA	NO CUMPLE
---------------------------------	------------------

Evaluó: Clara Eugenia Hernandez Balen - Profesional Contratista, Dirección de Nutrición.

Revisó: Ana Maria Mesa, Diana Piñarte- Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.

Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición

OFERENTE No. 52	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA					
Fecha de evaluación:	06/11/2015					
Nombre de Oferente:	FUNDACIÓN PARA EL TRABAJO, DESARROLLO Y PROGRESO DE LAS COMUNIDADES - MANA					
NIT del Oferente:	900221066-9					
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	MANAURE 1, MANAURE 2, MANAURE 3, MANAURE 4, URIBIA 1, URIBIA 2, URIBIA 3, URIBIA 4, DIBULLA, RIOHACHA (RNEC), RIOHACHA HOSPITAL, RIOHACHA (CRN).					
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	CENTROS DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ENFOQUE COMUNITARIO					
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$ 4,267,068,687,00			Experiencia requerida: 36 meses		
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	132 al 148	113 al 131	88 al 112	72 al 87	38 al 54	151 al 163
Fecha expedición de certificación	28/05/2015	21/05/2015	21/05/2015	21/05/2015	23/10/2015	27/05/2015
Número del contrato (si tiene).	114/2013	232/2013	111/2014	282/2014	315/2014	082/2011
Estado del contrato	LIQUIDADO	EJECUTADO	LIQUIDADO	EJECUTADO	EJECUTADO	LIQUIDADO
% de ejecución (cuando aplique)						
Objeto del contrato	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fecha de inicio del contrato	01/02/2013	01/11/2013	01/08/2014	01/11/2014	16/12/2014	07/01/2011
Fecha de terminación del contrato	31/10/2013	30/07/2014	31/10/2014	15/12/2014	31/10/2015	30/12/2011
Tiempo de experiencia (meses)	9,1	9,0	3,0	1,5	10,6	11,9
Resultado verificación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					45,1	
OBSERVACIONES						
* Certificación No. 2 a folios 113 a 131 se traslapan los tiempos de ejecución con la certificación No. 1, por lo tanto se toman las fechas sin el traslapo.						
* Certificación No. 3 a folios 88 a 112 se traslapan los tiempos de ejecución con la certificación No. 2, por lo tanto se toman las fechas sin el traslapo.						
RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA				CUMPLE		
CONTRAPARTIDA						
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN				PRESUPUESTO	
Recursos para transporte	Apoyo para el transporte de los profesionales y gestores comunitarios para la búsqueda activa y visitas domiciliarias. De conformidad con el Manual Operativo de cada modalidad, ya mencionados y que hacen parte de los anexos del presente estudio. RNEC: MANAURE 1, MANAURE 2, MANAURE 3, MANAURE 4, URIBIA 1, URIBIA 2, URIBIA 3, URIBIA 4, DIBULLA, RIOHACHA.				\$ 209,965,720,00	
Recursos para transporte	Apoyo para el transporte de los profesionales y gestores comunitarios para la búsqueda activa y visitas domiciliarias. De conformidad con el Manual Operativo de cada modalidad, ya mencionados y que hacen parte de los anexos del presente estudio. CRN: RIOHACHA HOSPITAL, RIOHACHA.				\$ 46,058,400,00	
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA					\$ 256,024,120,00	
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA						
La contrapartida establecida por el oferente equivale al 6% del presupuesto definido por el ICBF para las modalidades y departamentos a los que se presenta.						
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA						CUMPLE
Evaluó: Monica Siabatto Plata y Angie Julieth Santamaria Garcia - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Revisó: Clara E. Hernández, Ana Maria Mesa, Diana Piñarte - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición						

OFERENTE No. 53	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA					
Fecha de evaluación:	06/11/2015					
Nombre de Oferente:	ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO SOCIAL APDS					
NIT del Oferente:	900400705-5					
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	MILÁN - CAQUETÁ (RNEC); CAQUETÁ (RN1000) HUILA (RN1000), TOLIMA (RN1000), CUNDINAMARCA (RN1000), PUTUMAYO (RN1000), META (RN1000), CÓRDOBA (RN1000)					
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ENFOQUE COMUNITARIO RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS					
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$ 6,065,475,821,00			Experiencia requerida:	36 meses	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	62 al 66	77 al 81	83 al 89	91 al 94	106 al 111	121 al 126
Fecha expedición de certificación	06/11/2012	16/01/2014	24/11/2014	26/01/2015	06/11/2012	23/10/2015
Número del contrato (si tiene).	Ej: 215/2014	075/2013	089/2014	005/2014	168/2011	179/2014
Estado del contrato	EJECUTADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO	EJECUTADO	EN EJECUCIÓN
% de ejecución (cuando aplique)						75%
Objeto del contrato	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación		CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE
Fecha de inicio del contrato		01/02/2013	24/01/2014			29/12/2014
Fecha de terminación del contrato		30/09/2013	23/09/2014			30/09/2015
Tiempo de experiencia (meses)	0,0	8,0	8,1	0,0	0,0	9,2
Resultado verificación	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					25,3	
OBSERVACIONES						
El presupuesto que reporta el oferente en su carta de presentación es inferior al definido en la Invitación Pública para las modalidades y departamentos a los que se presenta, sin embargo, cuando se revisa el presupuesto individualizado para cada modalidad, los valores coinciden con los descritos en los anexos.						
El objeto de las certificaciones No. 1, 4 y 5 aportadas por el oferente no cumplen con lo establecido en la Invitación Pública.						
RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA				NO CUMPLE		
CONTRAPARTIDA						
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN				PRESUPUESTO	
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo	Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo				\$ 7,784,237,00	
Recursos para transporte	Recursos para transporte				\$ 19,030,998,00	
Recursos para transporte	Recursos para transporte				\$ 5,606,352,00	
Recursos para transporte	Recursos para transporte				\$ 10,094,187,00	
Recursos para transporte	Recursos para transporte				\$ 24,883,801,00	
Recursos para transporte	Recursos para transporte				\$ 17,126,983,00	
Recursos para transporte	Recursos para transporte				\$ 20,806,226,00	
Recursos para transporte	Recursos para transporte				\$ 15,976,737,00	
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA					\$ 121,309,521,00	
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA						
La contrapartida establecida por el oferente equivale al 2% del presupuesto definido por el ICBF para las modalidades y departamentos a los que se presenta. Aclarar la descripción en los conceptos de: Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo.						
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA						NO CUMPLE
Evaluó: Ana María Lozano O., Edwin Vladimir Lanchero D. - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Revisó: Clara E. Hernández, Ana María Mesa, Diana Piñarte - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición						

OFERENTE No. 54	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA					
Fecha de evaluación:	05/11/2015					
Nombre de Oferente:	COORPORACIÓN ABASTICO DE COLOMBIA-ABASTICOOP					
NIT del Oferente:	805019331-7					
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	VALLE DEL CAUCA (RN1000), NARIÑO (RN1000)					
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS					
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$	3,462,787,835,00			Experiencia requerida:	36 meses
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	55-95	96-121	122-142	143-170	171-178	
Fecha expedición de certificación	13/01/2014	07/10/2015	30/09/2015	29/09/2011	COPIA CONTRATO	
Número del contrato (si tiene).	206/2015	145/2014	634/2014	2011SS390002	NA	
Estado del contrato	LIQUIDADO	LIQUIDADO	EJECUTADO	LIQUIDADO		
% de ejecución (cuando aplique)						
Objeto del contrato	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			
Fecha de inicio del contrato	07/03/2013	06/02/2014	30/12/2014			
Fecha de terminación del contrato	31/12/2013	06/10/2014	31/10/2015			
Tiempo de experiencia (meses)	10,0	8,1	10,2	0,0	0,0	
Resultado verificación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					28,2	
OBSERVACIONES						
Certificación 4 no cumple con el objeto de la IP-003. Certificación 5 no cumple con el objeto de la IP-003, adicionalmente el documento allegado no contiene la información relacionada con el plazo de ejecución del mismo.						
RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA				NO CUMPLE		
CONTRAPARTIDA						
CONCEPTO		DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	
Recurso Humano Adicional		Valle del cauca: Enfermera profesional			\$ 6,034,090,00	
Recurso Humano Adicional		Nariño: 2 profesionales sociales y 1 enfermera			\$ 63,221,667,00	
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA					\$ 69,255,757,00	
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA						
La contrapartida establecida por el oferente equivale al 2% del presupuesto definido por el ICBF para las modalidades y departamentos a los que se presenta.						
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA					CUMPLE	
Evaluó: Lorena Caviedes, Diana Piñarte - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Revisó: Clara E. Hernández, Ana Maria Mesa - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición						

OFERENTE No. 55	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA					
Fecha de evaluación:	07/11/2015					
Nombre de Oferente:	CENTRO DE CAPACITACION E INTEGRACION INDIGENA INGRUMÁ					
NIT del Oferente:	890804813-1					
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	RIOSUCIO (RNEC)					
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ENFOQUE COMUNITARIO					
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$ 361,824,188,00			Experiencia requerida: 18 meses		
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	49 al 50	50 al 51	51 al 52	52 al 53	53 al 54	54 al 55
Fecha expedición de certificación	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015
Número del contrato (si tiene).	1720080279	1720100238	1720110102	1720110118	1720110208	1720130259
Estado del contrato	LIQUIDADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO
% de ejecución (cuando aplique)						
Objeto del contrato	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fecha de inicio del contrato	01/12/2008	31/12/2010	01/05/2011	01/07/2011	31/12/2011	16/12/2013
Fecha de terminación del contrato	30/12/2010	30/12/2011	30/12/2011	15/11/2011	15/12/2013	31/07/2014
Tiempo de experiencia (meses)			8,1		23,8	
Resultado verificación	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					31,9	
OBSERVACIONES						
<p>1. En la propuesta presentada no se adjunta el formato 4, además no se encuentra foliada, por tanto se revisan las certificaciones acorde al orden de presentación en la propuesta. El proponente adjunta seis (6) certificaciones.</p> <p>2. Las certificaciones 1, 2, 4 y 6, no se tienen en cuenta debido a que el objeto no cumple, basados en la revisión de lineamientos vigencia 2010, definidos para la modalidad externado aunque atiende acciones de salud y nutrición, va dirigida la atención a población entre 7 a 18 años, frente a la modalidad intervención de apoyo no se visibilizan acciones de salud y nutrición aunque si atiende población menor de 5 años y respecto a la modalidad de centros especializados -desvinculados la población de atención es de 13 a 18 años.</p> <p>3. La certificación 4, se encuentra traslapado el tiempo de ejecución con la certificación 3.</p>						
RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA				CUMPLE		
CONTRAPARTIDA						
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN				PRESUPUESTO	
Recursos para cualificar la complementación alimentaria	Mejoramiento del paquete nutricional: * 200 g de alimento infantil en polvo de cereal, avena/maíz/arroz para la ración de niños y niñas, * 120 g de leche entera fortificada para la ración de madre gestante lactante.				\$ 14,408,613,00	
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA					\$ 14,408,613,00	
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA						
<p>La contrapartida establecida por el oferente equivale al 4% del presupuesto definido por el ICBF para las modalidades y departamentos a los que se presenta. El oferente deberá definir los alimentos contemplados para la cualificación de la complementación alimentaria. El día 10 de Noviembre de 2015 se solicitó al oferente aclarar el formato No. 5 "descripción en los conceptos de: Alimentos que conformarán la cualificación de las raciones alimentarias". El oferente remite respuesta a la solicitud realizada mediante correo electrónico el día 12 de Noviembre.</p>						
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA						CUMPLE
Evaluó: María Patricia Escolar Mahecha, Luz Dary Díaz Quijano - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Revisó: Clara E. Hernández, Ana María Mesa, Diana Piñarte - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición						

OFERENTE No. 56	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA					
Fecha de evaluación:	06/11/2015					
Nombre de Oferente:	CORPORACIÓN CONSTRUYAMOS FUTURO "METETE EN EL CUENTO"					
NIT del Oferente:	809010580-8					
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	AMAZONAS (RN1000), CUNDINAMARCA (RN1000), TOLIMA (RN1000)					
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS					
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$	1,966,601,011,00			Experiencia requerida:	30 meses
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	54-76	77-83	84-103			
Fecha expedición de certificación	30/10/2015	27/03/2015	15/04/2015			
Número del contrato (si tiene).	052/2015	N/A	N/A			
Estado del contrato	EN EJECUCIÓN	LIQUIDADO	EJECUTADO			
% de ejecución (cuando aplique)	63%					
Objeto del contrato	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			
Fecha de inicio del contrato		01/09/2014	03/01/2011			
Fecha de terminación del contrato		15/03/2015	31/12/2012			
Tiempo de experiencia (meses)	0,0	6,5	24,3			
Resultado verificación	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					30,8	
OBSERVACIONES						
La certificación 1, no se tiene en cuenta toda vez que el contrato se encuentra en ejecución y al realizar la verificación con corte a 30 de septiembre unicamente se ha ejecutado el 63%.						
RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA				CUMPLE		
CONTRAPARTIDA						
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO		
Recursos para transporte	Amazonas (RN1000)			\$ 4,354,003,00		
Recursos para transporte	Cundinamarca (RN1000)			\$ 24,883,800,00		
Recursos para transporte	Tolima (RN1000)			\$ 10,094,186,00		
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA				\$ 39,331,989,00		
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA						
La contrapartida establecida por el oferente equivale al 2% del presupuesto definido por el ICBF para las modalidades y departamentos a los que se presenta.						
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA						CUMPLE
Evaluó: Lorena Caviedes, Diana Piñarte - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Revisó: Clara E. Hernández, Ana Maria Mesa - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición						

OFERENTE No. 57	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA					
Fecha de evaluación:	06/11/2015					
Nombre de Oferente:	FUNDACIÓN ENLACE					
NIT del Oferente:	806009816-8					
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	MAGDALENA, BOLÍVAR, ATLÁNTICO, SUCRE, CÓRDOBA (RN1000)					
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS					
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$ 7,936,144,378,00			Experiencia requerida:		36 meses
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	79 al 80	76	81 al 86	78	77	87
Fecha expedición de certificación	12/11/2014	19/07/2013	28/12/2012	20/11/2014	18/11/2014	26/10/2015
Número del contrato (si tiene).	500/2012	158/2013	N/A	277/2014	176/2014	0449/2014
Estado del contrato	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO
% de ejecución (cuando aplique)						
Objeto del contrato	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fecha de inicio del contrato	07/12/2012		06/02/2012	31/12/2014	31/12/2014	31/12/2014
Fecha de terminación del contrato	30/12/2014		06/12/2012	31/12/2014	31/12/2014	31/10/2015
Tiempo de experiencia (meses)	25,1	0,0	10,1	0,0	0,0	10,1
Resultado verificación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					45,4	
OBSERVACIONES						
En la certificación 2 no se tiene en cuenta la experiencia en meses, toda vez que esta se traslapa completamente con la certificación 1.						
En la certificación 3 unicamente se tiene en cuenta el tiempo que no se traslapa con la certificación 1.						
En la certificación 4 no se tiene en cuenta el tiempo de experiencia dado que se traslapa con la certificación 1.						
En la certificación 5 no se tiene en cuenta el tiempo de experiencia dado que se traslapa con la certificación 1.						
RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA				CUMPLE		
CONTRAPARTIDA						
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO			
Recurso Humano Adicional	Magdalena (RN1000): Por definir		\$ 57,114,022,00			
Recursos para transporte	Magdalena (RN1000)					
Recurso Humano Adicional	Bolívar (RN1000): Por definir		\$ 92,657,811,00			
Recursos para transporte	Bolívar (RN1000)					
Recurso Humano Adicional	Sucre (RN1000): Por definir		\$ 35,992,764,00			
Recursos para transporte	Sucre (RN1000)					
Recurso Humano Adicional	Atlántico (RN1000): Por definir		\$ 28,354,629,00			
Recursos para transporte	Atlántico (RN1000)					
Recurso Humano Adicional	Córdoba (RN1000): Por definir		\$ 23,965,105,00			
Recursos para transporte	Córdoba (RN1000)					
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA			\$ 238,084,331,00			
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA						
La contrapartida establecida por el oferente equivale al 3% del presupuesto definido por el ICBF para las modalidades y departamentos a los que se presenta. El oferente deberá definir el recurso humano que ofrece en su contrapartida.						
El día 10 de Noviembre de 2015 se solicitó al oferente mediante correo electronico allegar la documentación faltante, conforme a lo requerido en la IP003". No se obtiene respuesta por parte del oferente.						
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA						NO CUMPLE
Evaluó: Lorena Caviedes, Diana Piñarte - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Revisó: Clara E. Hernández, Ana María Mesa - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición						

OFERENTE No. 58	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA
---------------------------	--

Fecha de evaluación:	05/11/2015
Nombre de Oferente:	CORPORACIÓN ESPÍRITU SANTO - CORPOCES
NIT del Oferente:	807000358-9
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	RIOHACHA 1, RIOHACHA 2, TUCHIN (CRN), CÓRDOBA, LA GUAJIRA, NORTE DE SANTANDER (RN1000), DIBULLA, HATONUEVO-BARRANCAS, MAICAO, MANAURE 1, MANAURE 2, MANAURE 3, MANAURE 4, RIOHACHA, URIBIA 1, URIBIA 2, URIBIA 3, URIBIA 4, TIERRALTA (RNEC)
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ENFOQUE COMUNITARIO CENTROS DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$ 15,143,026,690,00 Experiencia requerida: 36 meses

EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	NO ADJUNTA	NO ADJUNTA	NO ADJUNTA	52 al 54	55 al 57	58 al 59
Fecha expedición de certificación	NO ADJUNTA	NO ADJUNTA	NO ADJUNTA	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014
Número del contrato (si tiene).	443/2012	317/2014	347/2014	2122985	2121001	2111064
Estado del contrato	EJECUTADO	EJECUTADO	EN EJECUCIÓN	LIQUIDADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO
% de ejecución (cuando aplique)						
Objeto del contrato	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fecha de inicio del contrato	20/12/2012	01/11/2014	22/12/2014	05/10/2012	20/04/2012	26/07/2011
Fecha de terminación del contrato	31/10/2014	15/12/2014	30/09/2015	15/12/2012	19/09/2012	29/02/2012
Tiempo de experiencia (meses)	22,7	1,5	9,4	2,4	5,1	7,3
Resultado verificación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					48,2	

OBSERVACIONES

* En el formato No. 4 a folios 1 al 4 el proponente relaciona un presupuesto total de \$ 14,330,242,475 el cual no corresponde a la suma total de acuerdo con lo ofertado, el cual es \$15,143,026,690.

* Para las experiencias No. 1, 2 y 3 donde el proponente se acogió a lo establecido en el Decreto 019 de 2012, el comité evaluador realizó la revisión con la información disponible en el ICBF a través del Formato Único de Contratación - FUC vigencias 2012 y 2014.

* La experiencia relacionada como No. 2 a folio 49 se traslapan los tiempos de ejecución con la certificación No. 1, por lo tanto se toman las fechas sin el traslapo.

El día 12 de Noviembre de 2015 se solicitó al oferente aclarar el formato No. 1 "presupuesto al que se presenta, toda vez, que de acuerdo a lo establecido en la Invitación Pública 003-2015, los Centros de Recuperación Nutricional se contratarán a partir del 16 de diciembre de 2015, lo cual incrementa el presupuesto oficial", "el total del presupuesto al que se presenta, pues éste no coincide con el presupuesto oficial establecido en la Invitación Pública 003-2015". El oferente remite respuesta a la solicitud realizada mediante correo electrónico el día 13 de Noviembre, sin embargo, esta aclaración no cumple con lo requerido por el ICBF.

El presupuesto oficial para los Centros de Recuperación Nutricional se encuentra tanto en los estudios previos como en el Anexo 5 de la IP003-2015, en el cual, en la hoja No. 1 detalla el presupuesto correspondiente al funcionamiento del 16 al 31 de diciembre de 2015.

NO CUMPLE

CONTRAPARTIDA		
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
Recurso Humano Adicional	Norte de Santander. RN1.000: 1 profesional en nutrición y dietética por un periodo de ejecución de 11 meses	\$ 16,172,438,00
Recurso Humano Adicional	Córdoba. RN1.000: 1 profesional en nutrición y dietética por un periodo de ejecución de 11 meses	\$ 15,976,737,00
Recurso Humano Adicional	La Guajira. RN 1.000: 2 profesionales en nutrición y dietética, 1 gestor en salud y nutrición y un médico por un periodo de ejecución de 11 meses	\$ 63,008,000,00
Recursos para transporte	La Guajira. RN 1.000: Transporte del talento humano adicional propuesto en la contrapartida	\$ 31,724,000,00
Recursos para cualificar la complementación alimentaria	La Guajira. RN 1.000: Recursos para cualificar la complementación alimentaria	\$ 61,643,737,00
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo	Córdoba. RNEC Tierra Alta. Semillas y fertilizantes	\$ 6,475,367,00

OFERENTE No. 58	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA	
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo	La Guajira. RNEC Barrancas. Semillas y fertilizantes	\$ 3,499,429,00
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo	La Guajira. RNEC Hatonuevo. Semillas y fertilizantes	\$ 3,499,429,00
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo	La Guajira. RNEC Dibulla. Semillas y fertilizantes	\$ 6,998,857,00
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo	La Guajira. RNEC Maicao. Semillas y fertilizantes	\$ 6,998,857,00
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo	La Guajira. RNEC Manaure 1. Semillas y fertilizantes	\$ 6,998,857,00
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo	La Guajira. RNEC Manaure 2. Semillas y fertilizantes	\$ 6,998,857,00
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo	La Guajira. RNEC Manaure 3. Semillas y fertilizantes	\$ 6,998,857,00
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo	La Guajira. RNEC Manaure 4. Semillas y fertilizantes	\$ 6,998,857,00
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo	La Guajira. RNEC Riohacha. Semillas y fertilizantes	\$ 6,998,857,00
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo	La Guajira. RNEC Uribia 1. Semillas y fertilizantes	\$ 6,998,857,00
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo	La Guajira. RNEC Uribia 2. Semillas y fertilizantes	\$ 6,998,857,00
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo	La Guajira. RNEC Uribia 3. Semillas y fertilizantes	\$ 6,998,857,00
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo	La Guajira. RNEC Uribia 4. Semillas y fertilizantes	\$ 6,998,857,00
Recursos para cualificar la complementación alimentaria	Córdoba CRN Tuchín: Recursos para cualificar la complementación alimentaria	\$ 7,743,958,00
Recursos para cualificar la complementación alimentaria	Córdoba CRN Riohacha Hospital: Recursos para cualificar la complementación alimentaria	\$ 7,844,416,00
Recursos para cualificar la complementación alimentaria	Córdoba CRN Riohacha: Recursos para cualificar la complementación alimentaria	\$ 8,202,345,00
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA		\$ 302,777,283,00
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA		
<p>De acuerdo con Presupuesto oficial del ICBF al que se presenta el proponente debe aportar una contrapartida de mínimo \$ 302.860.533,80 correspondiente al 2% según lo establecido en la Invitación Pública 003 de 2015, capítulo IV, numeral 4.2. Adicionalmente, el oferente deberá relacionar los profesionales que hacen parte del talento humano propuesto. Faltan \$ 83.250,80 para cumplir con la contrapartida establecida. El día 10 de Noviembre de 2015 se solicitó al oferente aclarar el formato No. 5 "presupuesto de la contrapartida, el cual debe ser mínimo 2% del presupuesto oficial" y "aclarar la descripción en el concepto de recurso humano adicional, conforme a lo requerido en la descripción de la tabla del numeral 4.2, capítulo III de la IP003". El oferente remite respuesta a la solicitud realizada mediante correo electrónico el día 12 de Noviembre, sin embargo, esta aclaración no cumple con lo requerido por el ICBF; además, modifica los conceptos de la contrapartida presentados inicialmente.</p> <p>El día 13 de Noviembre, el oferente remite propuesta de contrapartida, teniendo en cuenta el ajuste del presupuesto oficial, sin embargo, debe aclarar cuáles son los alimentos que conformarán la cualificación de las raciones alimentarias. Así mismo, deberá aclarar el presupuesto de la contrapartida, el cual debe ser mínimo 2% del presupuesto oficial del ICBF, según lo establecido en la Invitación Pública 003 de 2015.</p>		
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA		NO CUMPLE
Evaluó: Monica Siabatto Plata y Angie Julieth Santamaria Garcia - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.		
Revisó: Clara E. Hernández, Ana Maria Mesa, Diana Piñarte - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.		
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición		

OFERENTE No. 59	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA
---------------------------	--

Fecha de evaluación:	06/11/2015
Nombre de Oferente:	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FUNDASOCIAL
NIT del Oferente:	900342307-8
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	ARAUCA (RN1000); CASANARE (RN1000)
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$ 311,061,312,00 Experiencia requerida: 18 meses

EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	39 al 41	35	37 al 38	34		
Fecha expedición de certificación	26/11/2014	06/11/2014	No reporta	06/11/2014		
Número del contrato (si tiene).	077 de 2014	094 de 2012	069 de 2011	076 de 2013		
Estado del contrato	EJECUTADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO		
% de ejecución (cuando aplique)						
Objeto del contrato	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE		
Fecha de inicio del contrato	24/01/2014	09/07/2012	10/03/2011	21/03/2013		
Fecha de terminación del contrato	24/09/2014	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2013		
Tiempo de experiencia (meses)	8,1	5,8	9,9	9,5		
Resultado verificación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					33,3	

OBSERVACIONES

Las fechas de inicio y terminación del contrato No. 069 de 2011 no estaban contenidas en el acta de liquidación presentada por el oferente. Se realiza consulta en el SECOP el día 5 de Noviembre.

RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA	CUMPLE
---	---------------

CONTRAPARTIDA		
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
Recurso Humano Adicional	RN1000 Arauca: Gestor en salud	\$ 7,092,905,00
Recurso Humano Adicional	RN1000 Casanare: Gestor en salud	\$ 6,246,928,00
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA		\$ 13,339,833,00

OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA

El presupuesto que presenta el oferente dentro de la contrapartida corresponde al 4% del presupuesto oficial al que se presenta.

EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA	CUMPLE
---------------------------------	---------------

Evaluó: Zulma Arias, Mirna Bastidas - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.

Revisó: Clara E. Hernández, Ana Maria Mesa, Diana Piñarte, Edwin Lancho - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.

Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición

OFERENTE No. 60	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA					
Fecha de evaluación:	06/11/2015					
Nombre de Oferente:	CORPORACIÓN COLOMBIA NUEVO HORIZONTE "CORCUNHOR"					
NIT del Oferente:	807007244-1					
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	NORTE DE SANTANDER Y CÓRDOBA (RN1000)					
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS					
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$	1,607,458,722,00			Experiencia requerida:	30 meses
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	62 al 66	48 al 50	53 al 61	67 al 72		
Fecha expedición de certificación	COPIA CONTRATO	COPIA CONTRATO	COPIA CONTRATO	COPIA CONTRATO		
Número del contrato (si tiene).	467/2011	328/2011	578/2012	004/2014		
Estado del contrato	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO		
% de ejecución (cuando aplique)						
Objeto del contrato	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE		
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación						
Fecha de inicio del contrato						
Fecha de terminación del contrato						
Tiempo de experiencia (meses)	0,0	0,0	0,0	0,0		
Resultado verificación	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE		
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					0,0	
OBSERVACIONES						
<p>La certificación 1 no se tuvo en cuenta por no cumplir con el objeto de la IP-003, verificado con copia del contrato.</p> <p>La certificación 2 no se tuvo en cuenta por no cumplir con el objeto de la IP-003, verificado con copia del contrato.</p> <p>La certificación 3 no se tuvo en cuenta por no cumplir con el objeto de la IP-003, verificado con copia del contrato.</p> <p>En el formato N° 4 de experiencia mínima habilitante se relaciona el convenio de asociación N°730/2013, pero no se adjuntan los documentos para su verificación, por lo tanto no se tendrá en cuenta.</p> <p>La certificación 5 no se tuvo en cuenta por no cumplir con el objeto de la IP-003, verificado con copia del contrato.</p>						
RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA				NO CUMPLE		
CONTRAPARTIDA						
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO		
Recurso Humano Adicional	RN1000: Norte de Santander: 1 Gestor en salud y nutrición			\$ 20,215,547,00		
Recursos para transporte	RN1000: Norte de Santander					
Recurso Humano Adicional	RN1000: Córdoba: 1 Gestor en salud y nutrición			\$ 19,970,921,00		
Recursos para transporte	RN1000: Córdoba					
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA				\$ 40,186,468,00		
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA						
La contrapartida establecida por el oferente equivale al 2.5% del presupuesto definido por el ICBF para la modalidad y departamentos a los que se presenta.						
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA						CUMPLE
Evaluó: Lorena Caviedes, Diana Piñarte - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Revisó: Clara E. Hernández, Ana Maria Mesa - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición						

OFERENTE No. 61	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA					
Fecha de evaluación:	06/11/2015					
Nombre de Oferente:	ASOCIACION PROTECCION A LA NIÑEZ "APAN"					
NIT del Oferente:	825002548-6					
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	LA GUAJIRA (RN1000)					
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS					
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$	7,818,786,861,00			Experiencia requerida:	36 meses
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	39 al 40	41 al 42				
Fecha expedición de certificación	21/10/2015	30/10/2015				
Número del contrato (si tiene).	144	113				
Estado del contrato	EJECUTADO	LIQUIDADO				
% de ejecución (cuando aplique)						
Objeto del contrato	CUMPLE	CUMPLE				
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE	CUMPLE				
Fecha de inicio del contrato	23/01/2014	01/02/2013				
Fecha de terminación del contrato	31/12/2014	31/12/2013				
Tiempo de experiencia (meses)	11,4	11,1				
Resultado verificación	NO CUMPLE	NO CUMPLE				
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					22,5	
OBSERVACIONES						
<p>1. El proponente presenta su propuesta para Regional LA GUAJIRA (RN1000) RIOHACHA, sólo mencionando este municipio, es de aclarar que el presupuesto presentado incluye la totalidad del costo oficial para toda la Regional La Guajira que incluye 15 municipios.</p> <p>2. La certificación N° 1 el número del NIT no corresponde con el RUT a folio 11.</p> <p>3. La certificación N° 2 presentada como unión temporal no permite evidenciar el porcentaje de participación por lo cual debe adjuntar certificación del oferente individual o documento de constitución de la unión temporal, en el cual conste dicho porcentaje de participación.</p>						
RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA				NO CUMPLE		
CONTRAPARTIDA						
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO		
Recursos para transporte	Apoyo para el transporte de los profesionales y gestores comunitarios para la búsqueda activa y visitas domiciliarias			\$ 156,375,737,00		
Recursos para cualificar la complementación alimentaria	Aporte de alimentos adicionales para incrementar el aporte nutricional de la ración.					
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA				\$ 156,375,737,00		
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA						
1. En la propuesta no se encuentra discriminado el presupuesto destinado para cada concepto de la contrapartida. Adicionalmente, el oferente debe aclarar cuales son los alimentos que se aportarán como parte de su contrapartida.						
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA					NO CUMPLE	
Evaluó: María Patricia Escolar Mahecha, Luz Dary Díaz Quijano - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Revisó: Clara E. Hernández, Ana Maria Mesa, Diana Piñarte - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición						

OFERENTE No. 63	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA					
Fecha de evaluación:	06/11/2015					
Nombre de Oferente:	DIÓCESIS DE ISTMINA - TADÓ					
NIT del Oferente:	891680186-0					
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	CARMEN DE ATRATO (RNEC), BOJAYÁ (RNEC), BAGADÓ (RNEC), BAJO BAUDÓ (RNEC), CARMEN DEL DARIÉN (RNEC), RIOSUCIO (RNEC), TADÓ (RNEC) - CHOCÓ; CHOCÓ (RN1000)					
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ENFOQUE COMUNITARIO RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS					
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$ 4,722,888,255,00			Experiencia requerida: 36 meses		
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	70	72	74	76 al 79	81 al 82	84 al 88
Fecha expedición de certificación	03/10/2011	03/10/2011	05/12/2013	28/08/2014	25/09/2015	
Número del contrato (si tiene).	1	2	226-049-1059 ZG	226-049-1067 ZG	831	D12 0214 041
Estado del contrato	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	
% de ejecución (cuando aplique)						
Objeto del contrato			NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
Fecha de inicio del contrato				01/07/2013	18/11/2014	
Fecha de terminación del contrato				01/07/2014	31/12/2014	
Tiempo de experiencia (meses)	0,0	0,0	0,0	12,2	1,4	0,0
Resultado verificación	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					13,6	
OBSERVACIONES						
<p>No es posible valorar la experiencia en las certificaciones No. 1 y 2 aportadas por el oferente dado que los convenios relacionados fueron suscritos como Unión Temporal y no presenta documentos que permitan verificar porcentaje de participación; de igual manera, sus objetos no describen atención en salud y nutrición de mujeres gestantes y madres en periodo de lactancia y/o niños y niñas menores de 5 años en medio institucional y/o comunitario. Se requiere copia de los contratos.</p> <p>No es posible valorar la experiencia en la certificación No. 3 aportada por el oferente debido a que no se visualiza el objeto ni el número del contrato. Se requiere copia de los contratos.</p> <p>La certificación No. 5 aportada por el oferente no permite visualizar el tiempo de ejecución del contrato y por lo tanto no se puede valorar la experiencia.</p> <p>No es posible valorar la experiencia en la certificación No. 6 aportada por el oferente debido a que no se visualiza el objeto ni el tiempo de ejecución. Se requiere copia del contrato.</p> <p>El día 10 de Noviembre de 2015 se solicitó al oferente copia de los contratos No. 1 y 2 celebrados con el Programa Conjunto de las comunidades indígenas y afrodescendientes del Chocó promueven su seguridad alimentaria y nutricional. El oferente remite los documentos por correo electrónico el día 12 de Noviembre, sin embargo, no se encuentran numerados ni firmados, por lo tanto, no es posible cuantificar esta experiencia.</p> <p>El día 10 de Noviembre de 2015 se solicitó al oferente copia del contrato D12 0214 041. El oferente remite el documento por correo electrónico el día 12 de Noviembre, sin embargo, no cumple con el objeto requerido para la IP 003-2015 ni presenta tiempo de ejecución.</p>						
RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA				NO CUMPLE		
CONTRAPARTIDA						
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN				PRESUPUESTO	
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo	RNEC Carmen de Atrato, Bojayá, Bagadó, Bajo Baudó, Carmen del Darién, Riosucio, Tadó: Materiales para acondicionamiento de huertas productivas				\$ 5,000,000,00	
Recursos para transporte	RNEC Carmen de Atrato, Bojayá, Bagadó, Bajo Baudó, Carmen del Darién, Riosucio, Tadó: Búsqueda activa y visitas domiciliarias				\$ 8,107,745,00	
Recurso Humano Adicional	RNEC Carmen de Atrato, Bojayá, Bagadó, Bajo Baudó, Carmen del Darién, Riosucio, Tadó: Nutricionista, enfermero, ingeniero agrónomo				\$ 68,400,000,00	
Recurso Humano Adicional	RN1000: Búsqueda activa y visitas domiciliarias				\$ 14,578,902,00	
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo	RN1000: Profesional social y nutricionista				\$ 45,600,000,00	
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA					\$ 141,686,647,00	
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA						
<p>La contrapartida establecida por el oferente equivale al 3% del presupuesto definido por el ICBF para las modalidades y departamentos a los que se presenta. Desagregar el presupuesto para cada uno de los conceptos a los que presenta contrapartida.</p> <p>El día 10 de Noviembre de 2015 se solicitó al oferente aclarar el formato No. 5 "descripción en los conceptos de: insumos para proyectos de autoconsumo y recurso humano adicional, conforme a lo requerido en la descripción de la tabla del numeral 4.2, capítulo III de la IP003". El oferente remite respuesta a la solicitud realizada mediante correo electrónico el día 12 de Noviembre.</p>						
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA					CUMPLE	
Evaluó: Ana María Lozano O., Edwin Vladimir Lancho D. - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Revisó: Clara E. Hernández, Ana María Mesa, Diana Piñarte - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición						

OFERENTE No. 64	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA					
Fecha de evaluación:	06/11/2015					
Nombre de Oferente:	FUNDACIÓN ALIMENTARTE					
NIT del Oferente:	900407237-1					
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	CALDAS (RN1000), RISARALDA (RN1000).					
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS					
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$ 943,231,576,00			Experiencia requerida: 24 meses		
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	79 y 80	81	82 y 83	84		
Fecha expedición de certificación	29/01/2013	28/03/2014	19/11/2014	28/10/2015		
Número del contrato (si tiene).	830/2012	006/2011	415/2013	265/2015		
Estado del contrato	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO		
% de ejecución (cuando aplique)						
Objeto del contrato	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
Fecha de inicio del contrato	13/06/2012	01/03/2011	13/02/2013	30/12/2014		
Fecha de terminación del contrato	30/12/2012	16/12/2011	31/12/2013	04/11/2015		
Tiempo de experiencia (meses)	6,7	9,7	10,7	10,3		
Resultado verificación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					37,3	
OBSERVACIONES						
* Certificación No. 2 a folio 81 no especifica la fecha de inicio y la fecha de terminación del contrato, se requiere que el proponente presente el soporte respectivo para verificar las fechas.						
* Certificación No. 3 a folios 82 y 83 al analizar la certificación se encuentra que la ejecución pasa de una vigencia a otra (13/02/2013 al 30/06/2014) lo cual no es posible considerando que la modalidad no contó con vigencia futura para dicho periodo. Por lo anterior y considerando que esta misma certificación fue presentada para la contratación del 2014 el comité evaluador del ICBF Regional Chocó solicitó en diciembre de 2014 la certificación a la Regional Antioquia de donde fue obtenida la experiencia por el proponente Alimentarte, encontrando que la experiencia certificada es del 13/02/2013 al 31/12/2013 razón por la cual únicamente se contabiliza como tiempo de experiencia en esta certificación 10,7 meses.						
* Certificación No. 4 a folio 84, se toma la experiencia desde el 30/12/2014 al 4/11/2015 teniendo en cuenta que la modalidad para todo el país empezó en esta fecha en la vigencia 2014 y actualmente el comité evaluador tiene el conocimiento que se adición hasta el mes de diciembre de 2015, por lo anterior considerando lo establecido en la invitación pública de acuerdo con lo establecido en el capítulo III, numeral 3,1, experiencia específica y en la adenda No. 1 decisión 3a. se cuenta hasta el día de cierre que fue el 4/11/2015.						
El día 10 de Noviembre de 2015 se solicitó al oferente aclarar certificación No. 2, conforme a lo requerido en la IP003". El oferente remite respuesta a la solicitud realizada mediante correo electrónico el día 13 de Noviembre						
RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA				CUMPLE		
CONTRAPARTIDA						
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO		
Recurso Humano Adicional	Recurso Humano: gestores comunitarios - RN 1000 CALDAS			\$ 9,396,612,00		
Recurso Humano Adicional	Recurso Humano: gestores comunitarios - RN 1000 RISARALDA			\$ 9,468,019,00		
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA				\$ 18,864,631,00		
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA						
De acuerdo con Presupuesto oficial al que se presenta el proponente debe aportar una contrapartida de mínimo \$18,864,631,52 correspondiente al 2% según lo establecido en la Invitación Pública 003 de 2015, capítulo IV, numeral 4,2.						
El día 10 de Noviembre de 2015 se solicitó al oferente aclarar el formato No. 5. Contrapartida, conforme a lo requerido en el capítulo III de la IP003". El oferente remite respuesta a la solicitud realizada mediante correo electrónico el día 13 de Noviembre.						
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA						CUMPLE
Evaluó: Monica Siabatto Plata y Angie Julieth Santamaria Garcia - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Revisó: Clara E. Hernández, Ana Maria Mesa, Diana Piñarte - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición						

OFERENTE No. 65	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA					
Fecha de evaluación:	06/11/2015					
Nombre de Oferente:	ASOCIACION JOVENES EMPRENDEDORES					
NIT del Oferente:	900100919-7					
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	LA DORADA (RNEC) CALDAS (RN1000)					
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ENFOQUE COMUNITARIO RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS					
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$ 831,654,797,00			Experiencia requerida:	24 meses	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	30 al 41	42 al 47	70	48 al 69	71 al 73	74 al 88
Fecha expedición de certificación	26/10/2015	17/12/2012	29/10/2015	30/04/2015	29/10/2015	26/10/2015
Número del contrato (si tiene).	01/02/2011	15081203	17-2012-0206	17-2013-0227	17-2013-0179	17-0297-2014
Estado del contrato	EJECUTADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO	EJECUTADO
% de ejecución (cuando aplique)						
Objeto del contrato	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fecha de inicio del contrato	01/02/2011			01/11/2013	13/06/2013	16/12/2014
Fecha de terminación del contrato	30/12/2012			15/12/2014	31/10/2013	31/10/2015
Tiempo de experiencia (meses)	11,6	0,0	0,0	6,8	2,3	3,2
Resultado verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					24,0	
OBSERVACIONES						
<p>1. Al verificar los tiempos de ejecución la certificación 2 se traslapa con la certificación 1 en su totalidad, por lo anterior no se tendrá en cuenta el tiempo de ejecución de certificación 2.</p> <p>2. Al verificar los tiempos de ejecución la certificación 3 se traslapa con la certificación 1 en su totalidad, por lo anterior no se tendrá en cuenta el tiempo de ejecución de certificación 3.</p> <p>3. A la certificación 4 del contrato 17-2013-0227 no se adjunta la certificación individual que indica el porcentaje de participación de la UT ASOJE</p> <p>4. Al verificar los tiempos de ejecución la certificación 5 se traslapa con la certificación 4 del 30-10-2012- al 30-12-2012, por lo anterior el tiempo de ejecución de certificación 5 se tiene en cuenta desde el 13-06-2013 hasta 31-10-2013.</p> <p>5. En la carta de presentación sólo hace referencia a 15 municipios de los 21 definidos en los costos para la modalidad de 1000 días.</p>						
RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA				CUMPLE		
CONTRAPARTIDA						
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN				PRESUPUESTO	
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo	Semillas de variedades locales, pie de cria, herramientas, fertilizantes, materiales para acondicionamiento de huertas productivas- Caldas-RNEC- La Dorada				\$ 7,500,000,00	
Recurso Humano Adicional	Profesional o técnico en el área social y/o pedagógico. Recursos para transporte del equipo de trabajo para la búsqueda activa y visitas domiciliarias -Caldas-RN1000				\$ 9,400,000,00	
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA					\$ 16,900,000,00	
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA						
La contrapartida ofrecida corresponde al 2% del presupuesto oficial.						
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA					CUMPLE	
Evaluó: María Patricia Escolar Mahecha, Luz Dary Díaz Quijano - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Revisó: Clara E. Hernández, Ana María Mesa, Diana Piñarte - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición						

OFERENTE No. 66	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA					
Fecha de evaluación:	06/11/2015					
Nombre de Oferente:	HILFSWERK AUSTRIA					
NIT del Oferente:	830147487-6					
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE (CRN), GUAVIARE (RN1000)					
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	CENTROS DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS					
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$ 777,699,895,00			Experiencia requerida:	24 meses	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6	Certificación 7
Folio(s) No.	42 al 45					
Fecha expedición de certificación	12/10/2011					
Número del contrato (si tiene).	ECRO/COL/BU D/2011/91019					
Estado del contrato	EJECUTADO					
% de ejecución (cuando aplique)						
Objeto del contrato	CUMPLE					
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE					
Fecha de inicio del contrato	01/08/2011					
Fecha de terminación del contrato	01/08/2012					
Tiempo de experiencia (meses)	12,2					
Resultado verificación	CUMPLE					
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					12,2	
OBSERVACIONES						
* Certificación No. 1 a folios 36 al 41 tiene una fecha de inicio del 1/08/2009 y finalización del 01/02/2010, experiencia que no es tenida en cuenta considerando que se cuentan 5 años a partir del cierre de la invitación pública de acuerdo con lo establecido en el capítulo III, numeral 3,1, experiencia específica y en la adenda No. 1 decisión 3a, es decir la experiencia se contabiliza desde el 4/11/2010.						
RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA				NO CUMPLE		
CONTRAPARTIDA						
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN				PRESUPUESTO	
Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo	Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo CRN Y RN 1000				\$ 15,937,356,00	
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA					\$ 15,937,356,00	
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA						
De acuerdo con Presupuesto oficial al que se presenta el proponente debe aportar una contrapartida de mínimo \$15.553.997,9 correspondiente al 2% según lo establecido en la Invitación Pública 003 de 2015, capítulo IV, numeral 4,2. La contrapartida por concepto de Recursos para insumos para proyectos de autoconsumo son válidos únicamente para la modalidad de Recuperación Nutricional con Enfoque Comunitario, por lo tanto el proponente debe aclarar.						
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA						NO CUMPLE
Evaluó: Monica Siabatto Plata y Angie Julieth Santamaria Garcia - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Revisó: Clara E. Hernández, Ana Maria Mesa, Diana Piñarte - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición						

OFERENTE No. 67	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA
---------------------------	--

Fecha de evaluación: 06/11/2015
Nombre de Oferente: FUNDACIÓN OASIS DE CAMBIO
NIT del Oferente: 812008044-6
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta: CÓRDOBA (RN1000), SUCRE (RN1000), BOLÍVAR (RN1000).
Modalidad(es) a la(s) que se presenta: RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS
Presupuesto oficial al que se presenta: \$ 5,087,189,323,00 Experiencia requerida: 36 meses

EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	63	64				
Fecha expedición de certificación	06/11/2014	06/11/2014				
Número del contrato (si tiene).	0409/2012	0291/2013				
Estado del contrato	EJECUTADO	LIQUIDADO				
% de ejecución (cuando aplique)						
Objeto del contrato	CUMPLE	CUMPLE				
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE	CUMPLE				
Fecha de inicio del contrato	12/05/2012	06/02/2013				
Fecha de terminación del contrato	30/12/2012	31/12/2013				
Tiempo de experiencia (meses)	7,7	10,9				
Resultado verificación	CUMPLE	CUMPLE				
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					18,7	

OBSERVACIONES

Las certificaciones aportadas se verifican con las copias de los contratos que reposan en la regional Bolívar.

RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA	NO CUMPLE
---	------------------

CONTRAPARTIDA		
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
Recursos para transporte	RN 1000 - Córdoba	\$ 27,959,288,00
Recursos para cualificar la complementación alimentaria	RN 1000 - Córdoba: Por definir	
Recursos para transporte	RN 1000 - Sucre	\$ 41,991,558,00
Recursos para cualificar la complementación alimentaria	RN 1000 - Sucre: Por definir	
Recursos para transporte	RN 1000 - Bolívar	\$ 108,100,779,00
Recursos para cualificar la complementación alimentaria	RN 1000 - Bolívar: Por definir	
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA		\$ 178,051,625,00

OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA

El oferente debe desagregar el presupuesto de la contrapartida por cada ítem contemplado, de igual manera debe aclarar los alimentos que hacen parte de la cualificación de ración alimentaria.

EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA	NO CUMPLE
---------------------------------	------------------

Evaluó: Lorena Caviedes, Diana Piñarte - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.
Revisó: Clara E. Hernández, Ana Maria Mesa - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición

OFERENTE No. 68	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA					
Fecha de evaluación:	06/11/2015					
Nombre de Oferente:	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO DE LA GUAJIRA FUNDESOL					
NIT del Oferente:	825001872-3					
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	LA GUAJIRA (RN1000)					
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS					
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$	7,818,786,861,00			Experiencia requerida:	36 meses
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	30 al 32	33 al 34	35 al 37	38		
Fecha expedición de certificación	25/07/2013	25/07/2013	30/10/2015	25/07/2013		
Número del contrato (si tiene).	077/2012	059/2010	095/2009	095/2011		
Estado del contrato	LIQUIDADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO		
% de ejecución (cuando aplique)						
Objeto del contrato	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
Fecha de inicio del contrato	06/02/2012	04/11/2010		07/01/2011		
Fecha de terminación del contrato	31/12/2012	31/12/2010		31/12/2011		
Tiempo de experiencia (meses)	11,0	1,9	0,0	11,9		
Resultado verificación	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE		
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					24,8	
OBSERVACIONES						
<p>Aclarar carta de presentación de acuerdo a lo establecido en la Invitación Pública.</p> <p>El oferente no presenta la relación de certificaciones en el formato No. 4, definido para ello, el cual hace parte de la Invitación Pública.</p> <p>El presupuesto oficial al que se presenta se registra en este formato de acuerdo a la modalidad y departamento de interés del oferente.</p> <p>La fecha de inicio de la certificación No. 1 difiere de lo descrito en el acta de liquidación del mismo contrato. Para efectos de valorar la experiencia, se tomará la fecha de iniciación descrita en el acta de liquidación, toda vez que ésta, diferencia la fecha de iniciación del contrato con su fecha de suscripción.</p> <p>En la certificación No. 2 se valora la experiencia contada a partir del 4 de Noviembre de 2010, de acuerdo a lo que establece la Invitación Pública.</p> <p>La experiencia de la certificación No. 3 no se acredita por ser un contrato ejecutado y terminado antes del 4 de Noviembre de 2010.</p>						
RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA				NO CUMPLE		
CONTRAPARTIDA						
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN				PRESUPUESTO	
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA					\$	-
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA						
El oferente no presentó contrapartida dentro de su propuesta.						
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA					NO CUMPLE	
Evaluó: Ana María Lozano O., Edwin Vladimir Lanchero D. - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Revisó: Clara E. Hernández, Ana Maria Mesa, Diana Piñarte - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición						

OFERENTE No. 69	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA					
Fecha de evaluación:	06/11/2015					
Nombre de Oferente:	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO-COMFAORIENTE					
NIT del Oferente:	890500675-6					
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	NORTE DE SANTANDER (RN1000)					
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS					
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$ 808,621,897,00			Experiencia requerida:		24 meses
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 5	Certificación 6
Folio(s) No.	3 al 5	6 al 8	9 al 11	12 al 13	20 al 23	24
Fecha expedición de certificación	27/10/2015	26/04/2013	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	23/10/2015
Número del contrato (si tiene).	269-2013	270-2012	234-2012	289-2011	449-2012	371
Estado del contrato	LIQUIDADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO	EN EJECUCIÓN
% de ejecución (cuando aplique)						75,80%
Objeto del contrato	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fecha de inicio del contrato	04/03/2013	13/06/2012	30/01/2012	27/01/2011	01/01/2013	01/01/2015
Fecha de terminación del contrato	31/12/2013	31/12/2012	12/06/2012	31/12/2011	31/12/2014	31/12/2015
Tiempo de experiencia (meses)	10,1	6,7	4,5	11,3	24,3	12,1
Resultado verificación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					68,9	
OBSERVACIONES						
<p>La carta de presentación no incluye el presupuesto definido por el ICBF, por lo que debe aclararse.</p> <p>Certificación 3: La fecha de finalización es 30/06/2012, se traslapa con el contrato 270-2102, razón por la cual se registra como fecha de finalización 12/06/2012.</p> <p>Certificación 5: La fecha de inicio es 26/12/2012, se traslapa con el contrato 270, razón por la cual se toma a partir del 01/01/2013</p> <p>La experiencia de los contratos 321-2012 y 322-2012 se traslapan con el contrato 270, razón por la cual no se tienen en cuenta en la relación de experiencia mínima.</p> <p>El día 10 de Noviembre de 2015 se solicitó al oferente aclarar el formato No. 1 "el oferente debe aclarar en su carta de presentación el presupuesto al que se presenta, definido por el ICBF conforme a lo establecido en la IP003-2015". El oferente remite respuesta a la solicitud realizada mediante correo electrónico el día 12 de Noviembre.</p>						
RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA				CUMPLE		
CONTRAPARTIDA						
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN				PRESUPUESTO	
Recursos para cualificar la complementación alimentaria	Buscando garantizar la oferta y calidad de las raciones con todos los componentes nutricionales y energéticos, necesario para mejorar la alimentación de los beneficiarios.				\$ 32,344,876,00	
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA					\$ 32,344,876,00	
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA						
<p>El oferente registra en presupuesto que el valor será del 4% del valor del contrato, por lo tanto debe especificar el valor en pesos y los alimentos que incluirá en su contrapartida.</p> <p>El día 10 de Noviembre de 2015 se solicitó al oferente aclarar el formato No. 5 "presupuesto de la contrapartida, el cual debe expresarse en pesos" y "aclarar la descripción en el concepto de alimentos que conformarán la cualificación de las raciones alimentarias". El oferente remite respuesta a la solicitud realizada mediante correo electrónico el día 12 de Noviembre, sin embargo, esta aclaración no cumple con lo requerido por el ICBF, toda vez que no se especifican los alimentos que conformarán las raciones.</p>						
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA					NO CUMPLE	
Evaluó: Zulma Arias, Mirna Bastidas - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Revisó: Clara E. Hernández, Ana Maria Mesa, Diana Piñarte, Edwin Lanhero - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición						

OFERENTE No. 70	BANCO NACIONAL DE OFERENTES N° 003 de 2015 - DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y CONTRAPARTIDA					
Fecha de evaluación:	06/11/2015					
Nombre de Oferente:	HOGAR JUVENIL CAMPESINO DE SUCRE CAUCA					
NIT del Oferente:	891501542-3					
Regional(es) y/o municipio(s) a los que se presenta:	CAUCA, NARIÑO (RN1000), BUENAVENTURA, CALI, ALMAGUER, POPAYAN (RNEC).					
Modalidad(es) a la(s) que se presenta:	RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ENFOQUE COMUNITARIO					
Presupuesto oficial al que se presenta:	\$ 5,637,482,429,00		Experiencia requerida:	36 meses		
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
ÍTEM	Certificación 1	Certificación 2	Certificación 3	Certificación 4	Certificación 6	
Folio(s) No.	58 al 64	58 al 64	58 al 64	58 al 64	58 al 64	
Fecha expedición de certificación	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	
Número del contrato (si tiene).	19262013-305	19262013-546	19262014-326	19262014-496	19262015-067	
Estado del contrato	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	
% de ejecución (cuando aplique)						
Objeto del contrato	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
Certificación se encuentra dentro de los últimos cinco (5) años previos al cierre de la invitación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
Fecha de inicio del contrato	12/02/2013		24/01/2014	16/12/2014		
Fecha de terminación del contrato	11/10/2013		23/09/2014	31/10/2015		
Tiempo de experiencia (meses)	8,0	0,0	8,1	10,6	0,0	
Resultado verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA (MESES)					26,7	
OBSERVACIONES						
* Certificación No. 2: La certificación aportada no cumple con establecido en la Invitación Pública, capítulo III, numeral 3.1, por lo tanto no es tenido en cuenta como experiencia.						
* Certificación No. 4 y 5: Las experiencias relacionadas en el formato 4 hacen referencia al mismo contrato, por lo tanto se cuenta únicamente la experiencia No. 4						
*Certificación No. 6. La certificación aportada nse traslapa completamente con la certificación No. 4, por lo anterior no se tiene en cuenta el tiempo de experiencia.						
RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA				NO CUMPLE		
CONTRAPARTIDA						
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN				PRESUPUESTO	
Recurso Humano Adicional	Cauca (RN1000): Por definir				\$ 107,875,712,00	
Recurso Humano Adicional	Nariño (RN1000): Por definir				\$ 107,875,712,00	
Recurso Humano Adicional	Valle (RN1000): Por definir				\$ 107,875,712,00	
Recurso Humano Adicional	Almaguer (RNEC): Por definir				\$ 107,875,713,00	
Recurso Humano Adicional	Popayán (RNEC): Por definir				\$ 107,875,712,00	
Recurso Humano Adicional	Cali (RNEC): Por definir				\$ 107,875,712,00	
PRESUPUESTO TOTAL CONTRAPARTIDA					\$ 647,254,273,00	
OBSERVACIONES A LA CONTRAPARTIDA						
La contrapartida establecida por el oferente equivale al 11.5% del presupuesto definido por el ICBF para las modalidades y departamentos a los que se presenta. El oferente deberá definir el recurso humano que ofrece en su contrapartida. El día 10 de Noviembre de 2015 se solicitó al oferente aclarar el formato No. 5 "descripción en los conceptos de: Talento humano adicional, conforme a lo requerido en la descripción de la tabla del numeral 4.2, capítulo III de la IP003". El oferente remite respuesta a la solicitud realizada mediante correo electrónico el día 12 de Noviembre, sin embargo, esta aclaración no cumple con lo requerido por el ICBF, toda vez que se incluye personal no estipulado en la IP 003, así como otros rubros de alquiler de oficinas, alquiler de computadores y seguridad.						
EVALUACIÓN CONTRAPARTIDA						NO CUMPLE
Evaluó: Monica Siabatto Plata - Profesional Contratista, Dirección de Nutrición.						
Revisó: Clara E. Hernández, Ana Maria Mesa, Diana Piñarte - Profesionales Contratistas, Dirección de Nutrición.						
Vo. Bo. Ana María Ángel Correa - Directora de Nutrición						